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mint Vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkoz6”, ,Ajanlattevd”), (a Megrendeld és a
Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen ,Felek”) kozott a kovetkezo feltételek szerint:

El6zmények

Megrendel6 a ,LAKOEPULETEK ELEKTROMOS HALOZATAVAL KAPCSOLATOS
JAVITASOK, KARBANTARTASOK, FELUJITASOK ELVEGZESE” targyu épitési beruhazas
megvaldsitasa céljabdl a 2015. évi CXLIIL toérvény (a tovabbiakban Kbt.) 81. § szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott. A jelen szerz6dés a kozbeszerzési eljarast lefolytato
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Ajanlatkérd, és a Vallalkoz6 mint a kozbeszerzési eljards 1. részében nyertes Ajanlattevd
kozott jon létre a 2023/S 007-017175 szamd felhivas szerint lefolytatott kozbeszerzési
eljards eredményeként. Mindezek alapjan a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik, azzal szerves egységet alkotnak és a szerzédéssel egyiittesen értelmezenddk
abban az esetben is, ha fizikailag nincsenek jelen keretszerzédéshez csatolva:

1. azeljarast megindit6 felhivas,

2. akozbeszerzési dokumentacio,

3. az ajanlattételi dokumentécié értve ezalatt kiilondsen, de nem kizardlagosan a
miiszaki dokumentéciot illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasokat,
egyéb kommunikéciét (amennyiben volt)

4. anyertes Ajanlattevd ajanlata.

A szerz6désben nem érintett kérdésekben - amennyiben azokra vonatkozdéan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsoroldsuk
sorrendjében irdnyaddak.

Nyertes ajanlattevo felolvasdlapjanak tartalma:

Ertékelési részszempont Ertékelésre keriil6 adat
A]ar}]atl ar netté rezsidradij (nettd 4530
Ft/é6ra)
Anyagar kedvezmény (%) 20
Szakember tobblettapasztalata (M.1. 36
szakember, 0-60 ho)
Jotallas tobbletid6tartama (0-36 ho) 24

1. Aszerz6dés targya

1.1 A szerz6dés targya: Az- MRKL tulajdondban, kezelésében és lizemeltetésében 1évo
lakéépiiletek elektromos halézatiaval kapcsolatos javitdsok, karbantartasok,
felujitasok elvégzésére iranyulé keretszerzddés, (ajanlattételi felhivas szerinti 1. rész)
els6sorban a HU11 Budapest NUTS 2 régiéban, de a jelen szerz6dés szerinti esetben az
MRKL orszagos miikodési tertiletén.

A felsorolt feladatokat Vallalkoz6 a Megrendeld részére, tipikusan a MRKL érdekében
végzi.
1.2 A 3.1. pontban meghatarozott keretosszeg lehivasdra a keretszerz6dés

id6étartama alatt tobb részletben, egyedi megrendelésekben meghatdrozott feladatok
teljesitésével keriil sor az aldbbiakban meghatarozottak szerint.

1.3 Az elvégzendd részfeladatok pontos meghatarozdsara az elvégzendd feladatok
sokrétiiségébdl, tervezhetetlenségébdl eredGen nincs lehetéség. A javitdsi igény
megfogalmazasara minden esetben a konkrét feladat keletkezését kovetden, az egyedi
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megrendelésekben keriil sor. A munkavégzéssel érintett lakéingatlanok, és egyéb
épitményekkel kapcsolatban tovabbi altalanos jellegli miiszaki informaciékat tartalmaz a
szerzddés 1. szamu melléklete. A szerz6déssel érintett (ajanlattételi felhivas szerinti) 1.
részre vonatkozé teriileti lehatarolast, lakdingatlanokat és telepiiléseket a 2.szamu
melléklet tiinteti fel.

1.4 A Vallalkozé feladata az egyedi megrendelés szerinti részfeladat(ok)
koltséghatékony miszaki megoldassal valé elvégzése, az egyedi ajanlat vagy
koltségbecslés 0Osszedllitdsa meghatarozott hataridére, elvart tartalommal toérténd
teljesitése, egy idében akar tobb egyedi megrendelés alapjan, tobb munkateriileten
torténé munkavégzés biztositasaval.

1.5 Amennyiben a nyujtott szolgaltatas épitésiigyi, 6rokségvédelmi vagy egyéb
hatésagi engedélyhez, vagy bejelentéshez kotott, ugy a Megrendel6 koteles errdl
Vallalkozé felé irdsban nyilatkozni az egyedi megrendelés kiadasaval egyidejiileg. Az
Epitési torvény hatalya al tartozo tevékenység esetén a Megrendel mindsiil a jogszabaly
szerinti Epittetének.

2. Fogalom meghatarozasok

Jelen szerz6désben a kovetkezd kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

Alvallalkozé: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélkiili gazdasagi
tarsasag, egyéni cég, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a
szerzddés teljesitésében a Vallalkozo altal bevontan kdzvetlentil vesz részt, ide nem értve
azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi, tovabba a
gyartot, forgalmazoét, alkatrész- vagy alapanyag szallitot, és az épitanyag-szallitot. Jelen
szerz6dés, amikor Alvallalkozo6t emlit, azon a jogszeriien igénybe vett alvallalkozét kell
érteni, ahogyan azt a Véllalkoz6 nyertes ajanlatdban, vagy a szerz6dés hatalya alatt a Kbt.
szerinti el6irasok alapjan megjeldlte.

Art.: Az ad6zas rendjérol sz6l6 2017. évi CL. térvény

Bizalmas Informacio: a masik fél lizleti tevékenységével kapcsolatos barmiféle és
valamennyi informdcid, ideértve kiilonésen a miikodésekre; eljarasokra, modszerekre,
konyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévé és lehetséges
megrendel6kre vonatkozo6 vagy barmilyen mas informacio, melyet az adott Fél jogszer(ien
bizalmasként hatarozott meg.

Elharithatatlan kiils6 okok (vis maior): minden olyan rendkiviili, el6re nem lathaté
tény, koriilmény, amely a fél/felek érdekkorén kiviil esik és elharithatatlan. igy kiilonosen
vis maiornak mindsiilnek a természeti katasztrofak, habortis események, nemzetkdozi
vagy nemzetvédelmi érdekbdl elrendelt csapatmozgasok, sztrajk.

Kbt.: A kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény

Korm. rendelet: Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dé
tervez6i és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél szold
322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet.

Munkateriilet: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendel§
szabadda vagy hozzaférhet6vé tesz a Vallalkozé munkdjanak elvégzéséhez. Ide tartozik
még az érintett ingatlanok kornyezetébdl olyan mértéki teriilet, amelyet a Vallalkoz6 a
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Megrendel§ beleegyezésével hasznal.

Epitési naplé: az épitipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendelet 24. § (2) bekezdése alapjan az épitési naplé az épitbipari kivitelezési tevékenység
megkezdésétél annak befejezéséig vezetett, hatésdgi és birésdgi eljarasban
felhasznalhaté dokumentacid, amely idérendben tartalmazza a szerz6dés targya szerinti
épitSipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkdak adatait, tovabba a
munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira (kiiléondsen, de nem
kizdrélagosan: tervrajzi kiegészitések) vonatkozé vagy az elszdmoldshoz sziikséges
jelentds tényeket. Formdja az elektronikusan vezetett e-épitési naplo.

Kivitelezési naplé: azoknal a munkéknal, ahol nem az e-épitési naplé vezetése az eldiras,
a kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig papiralapon vezetett, irdsos
dokumentécié, amely id6rendben tartalmazza a kivitelezési tevékenység, illetve a
munkak adatait és a munka menetére, megfelelGségére és dokumentumaira vonatkozé, a
szerzddés teljesitésében részt vevé személyekre, illetve az elszdmoldshoz sziikséges
jelentds tényeket (papiralapu épitési naplo).

Igénybejelentd: a Megrendel altal kiadott megrendelésnek mingstilé dokumentum.

e

Megrendel6 lap: a Megrendeld altal kiadott megrendelésnek mindsiilé dokumentum,
amely a Vallalkoz6 ajanlatat elfogad6 egyedi megrendelést tartalmazza értékhatar feletti
munkakhoz.

Vawa

Ertékhatar: Megrendel6 &ltal meghatdrozott varhat6 netté javitdsi dij anyagkoltség
nélkiil, mely alkalmazdsa soran a Vallalkoz6 megkezdheti a javitdst a Megrendel6
igénybejelentése alapjan.

Villalkoz6 értesitésének napja: a Megrendeld 4&ltal elektronikusan elkiildott
igénybejelentés/megrendelés elkiildésének naptari napja.

Felmérési naplo: Az épitési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellendrzése
céljabol - az épitési naplé mellékleteként - vezetett dokumentum, amely az elvégzett
munkak mennyiségének elszdmolasi alapjat képezi, amennyiben szerz6désben a felek
errdl allapodtak meg.

Koltségbecslés: a Megrendeld hasznositdsi és egyéb miiszaki beavatkozdsi dontésének
megalapozasat szolgéld koltségiranyzat.

Miiszaki ellenér: a Megrendel6 azon Kképvisel6je, aki felelés a kivitelezés
szakszer(iségének folyamatos figyelemmel kiséréséért, az épitSipari Kkivitelezdi
tevékenységrol sz6l6 191/2009 (IX. 15.) kormanyrendelet szerinti miiszaki ellen6rzési
feladatok elvégzéséért. A M{iszaki ellenor felel6s tovabba a Szerzddés vonatkozasdban a
munkateriilet 4taddsnak és az elkésziilt létesitmények atadas-atvételi eljarasanak
megszervezéséért, az atadasi eljarasok szabalyszerliségéért, megvizsgalja az elkésziilt
létesitményt, tovabba a keretszerz6désben, és az egyedi megrendelésben foglaltak
teljesiilését.

Miiszaki atvevd: megrendeld képvisel6je, aki jogosult a hibajavitasi, javitasi, felajitasi és
egyéb egyedi megrendelési munkat ellendrizni, 4tvenni teljesitésigazolast Kiadni,
elszamolast jovahagyni.

Nap: naptari napot jelent, kivéve, ha a szerzédés vagy jogszabdly munkanaprol
rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megallapitott hatéridé utols6 napja
nem munkanapra napra esik, abban az esetben a hataridé a kovetkezé munkanapon jar
le.
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Potmunka: a szerz6dés alapjat képez6 dokumentiaciéban nem szerepld, elére nem
lathat6 miiszaki sziikségességbdl kiilon megrendelt tétel.

Tobbletmunka: A véllalkozd kételes elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezé,
de a vallalkozéi dij meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkil a mi rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet
meg.

TERC.: Osszevont Epitéipari Koltségvetés-készits Programrendszer.

slo9 formatum: A TERC Komplex Osszevont Epitéipari Koltségvetés-készitd
Programrendszer altal elektronikusan létrehozott egységes fajlszerkezet.

Bérl6: Az egyedi megrendeléssel érintett ingatlant bérleti vagy mas jogviszony alapjan
jogszerlien hasznal6 személy.

3. Azellenszolgaltatas mértéke

3.1 Jelen keretszerz6dés keretdsszege az érintett HU11 Budapest NUTS 2. régio
tertleti egységéinek vonatkozasaban nettd (ajanlattételi felhivas szerint) 16 000 000 Ft
Ft+AFA, azaz nettd tizenhatmillié forint plusz altalanos forgalmi ad6, a keretszerz6dés

teljes id6tartamara Megrendel6 a Kkeretosszeg 40%-dnak lehivasara vallal
kotelezettséget.
3.2 *a megfelel6 EU régiot kell kivalasztani
EU régio Alapmennyiség | Lehivas Lehivasi Opcio (30%)
[%] kotelezettség a
keretosszeghdl
1. Budapest 16 000 000 Ft 40% 6 400 000 Ft 4 800 000 Ft
2. Kozép-Magyarorszag 7 500 000 Ft 40% 3 000 000 Ft 2 250 000 Ft
3. K6zép-Dunantul 19 000 000 Ft 40% 7 600 000 Ft 5700 000 Ft
4. Nyugat-Dunantul 8 000 000 Ft 40% 3200 000 Ft 2 400 000 Ft
5. Dél-Dunantul 27 500 000 Ft 40% 11 000 000 Ft 8 250 000 Ft
6.Eszak-Magyarorszag 24 000 000 Ft 40% 9 600 000 Ft 7 200 000 Ft
7. Eszak-Alfold 37 000 000 Ft 40% 14800000 Ft| 11100000 Ft
8. Dél-Alfold 36 000 000 Ft 40% 14 400 000 Ft 10 800 000 Ft
Osszesen 175 000 000 Ft - 70000 000 Ft| 52500000 Ft
3.3 Vallalkoz6 tudomadsul veszi, hogy amennyiben a jelen Kkeretszerzédés 4.

pontjaban meghatarozott idépont lejartakor, illetve a keretszerz6dés megsziinése esetén
az altala nyujtott szolgaltatasok ellenértéke nem éri el a keretszerz6dés jelen pontjaban
meghatarozott teljes keretdsszeget, Ugy a Kkeretszerz6dés nem maradéktalan
teljestilésébdl eredd bevételkiesés a Vallalkozé kockazatat képezi. Vallalkozé Kkijelenti,
hogy a keretszerz6dés megkotésének ismeretében nytjtotta be ajanlatat, és hatarozta
meg annak tartalmat. Vallalkozé kijelenti, hogy nem él a Megrendel6vel szemben
semmilyen kartéritési vagy egyéb igénnyel a keretszerz6dés nem maradéktalan
teljestilésébdl eredd bevételkiesése miatt, illetve az esetleges ilyen igényérél jelen
keretszerz6dés alairasaval visszavonhatatlanul lemond.
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3.4 Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld a teljes keretdsszeg 40 %-anak
lehivasara feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettséget vallal a szerz6dés 4. pontjaban
meghatdrozott id6tartam alatt.
3.5 A Vallalkoz6t megilletd véllalkozasi dij - a munkak tipusdnak és volumenének
elére meg nem hatdrozhaté jellege okan - jelen keretszerzédés 7.2, 7.3., és 7.4. pontjai
szerinti egyedi megrendelések esetében rezsidradijban keriil megallapitasra, melynek
mértéke: Nettdé (véllalkozé ajanlata alapjan toltendd ki) 4.530,- Ft azaz négyezer-
otszazharminc forint.
3.6 A véllalkozasi dij (rezsidradij) tételes elszamolasy, és az tartalmaz valamennyi
bér, dij, adé és jarulék koltséget, tovabba a kivitelezéshez kapcsol6dé Kiszallas,
organizacios feladatok, és az épitésvezetés koltségét — beleértve az 7.2, és 7.3. pont
szerinti munkak révidebb hatéaridejébdl eredd tobbletkoltséget is -, nem tartalmazza
azonban a 3.7. pont szerinti anyagkoltséget. Véllalkozé a szerz6dés teljesitése érdekében
felmeriild szombati, vasarnapi vagy tinnepnapi, illetve normél munkaidén tuli, éjszakai
munkavégzés cimén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt, a munka
megszervezése a Vallalkozé érdekkorébe tartozik. A nem megfeleléen megszervezésre
keriil6 munkavégzésért a Vallalkozo felel.
3.7 Az egyedi megrendelésben foglaltak szerint felhaszndlasra Kkeriil§ anyagok,
alkatrészek koltségét Megrendel6 az aldbbiak szerint tériti meg Vallalkoz6 részére. Az
anyagok elszamoldsdnak kiindulasi alapjat az egyedi szerzédés aldirdsdnak napjan
érvényes, legfrissebb adattartalmt TERC. feltlintetett anyagegységéarak képezik - azzal,
hogy azokat csokkenteni kell a Véllalkozé &ltal a kozbeszerzési eljardsban benyujtott
ajanlatban vallalt kedvezménynek megfeleléen, amely kedvezménynek a mértéke
altaldnosan (véllalkozo ajanlata alapjan: 20%).
3.8 A p6tmunka és tobbletmunka ellenértékét a felek a 3.2.-3.7. pontok szerint
szamoljék el az egyedi megrendelés alapjan. Vallalkoz6 p6t- és tébbletmunkat csak akkor
végezhet és szdmolhat el, ha a pét- vagy tobbletmunka-igényt az épitési naploban vagy
egyéb irott dokumentummal bejelentette, annak sziikségességét a Megrendel6 miiszaki
ellenére vagy miiszaki atvevdje elismerte és a Megrendeld azt - az eredetileg kiadott
egyedi megrendelés modositdsaval - irdsban megrendelte. A Véllalkozé 3.2.-3.6. pontok
szerinti dijazdsa - ideértve az esetleges pot- és tobbletmunka dijazasat is - tételes
elszamolasu.

4. A szerzddés hatalya, opcio

4.1 Jelen Keretszerzdédés a felek altali alairasaval 1ép hatalyba, és a hatalyba 1épéstél
szamfitott 24 honap (opcié lehivdsa esetén plusz 12 hénap) lejartakor hatalyat vesziti.
Megrendel6 egyedi megrendelések leaddsara a szerzddés fenndlldsanak teljes ideje alatt
jogosult.

4.2 Az egyedi megrendelés mindkét fél altali teljesitése a szerzddés id6beli hatalyat
meghaladhatja, az ilyen egyedi megrendelésekre jelen keretszerz6dés rendelkezései
iranyadoak.

4.3 A Felek tényként rogzitik, hogy a Megrendel6 a jelen szerzédés alapjan kizarolag
a jelen szerzddésben ilyenként meghatdrozott értékre vallal lehivasi (megrendelési)
kotelezettséget, a teljes meghatdrozott mennyiségen felil meghatarozott 30%-os
mennyiség pedig opcid targyat képezi.

4.4 Az opcié a Megrendel§ szamara lehivasi (megrendelési) kotelezettséget nem
jelent, ezért a Megrendel nem vallal kotelezettséget arra, hogy az opcids joga alapjan
lehivast (megrendelést) bocsat ki barmilyen mennyiségre. Opciés jogat a Megrendeld a
Vallalkozéhoz intézett egyoldali irdsbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni azzal, hogy az
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opcié gyakorlds végs6 hatdrideje az opcié vonatkozdsaban megadott mennyiségekre a
jelen szerz6dés idébeli hatalyanak lejartat megel6z6 napig. Az opcid lehivasarél sz6l6
nyilatkozatot a Vallalkoz6 koteles az arrdl valé tudomasszerzést6l szamitott 3 (harom)
munkanapon beliil irdsban visszaigazolni a Megrendeld részére, ennek elmulasztasa
esetén ugy Kell tekinteni, hogy a Vallalkoz6 a nyilatkozatrél a kozlést kovet6 4. (negyedik)
munkanapon tudomadst szerzett, és ugyanezen napon az opcié vonatkozdsaban
rendelkezésre allasi és teljesitési kotelezettsége beallt.

4.5 A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 a ielen fejezet szerinti opcids iddszak
lehivasa esetén a jelen szerz6dés hatdlya 12 honappal meghosszabbodik. A Felek rogzitik,
hogy az opciés id6szak mellett mennyiségi opcio is meghatarozésra keriil, amely alapjan
a jelen szerzdédés (...) pontjaban rogzitett mennyiségi meghatdrozas kimertlésén feliil a
Megrendeld jogosult az opciés mennyiség mértékéig megrendeléseket adni a Vallalkozd
részére, illetve azt a Vallalkoz6 a jelen szerz6dés feltételei szerint koteles teljesiteni.

4.6 A Felek rogzitik, hogy az opci6 Megrendelé altali lehivdsa esetén annak
teljesitésére, a Felek jogaira, és kotelezettségeire a jelen szerzddés valamennyi
rendelkezését - a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel - megfelel6en irdnyadonak tekintik.
4.7 A Felek rogzitik tovabb4, hogy nem tekintik szerz6désmodositasnak, amennyiben
a Megrendel6 a Vallalkozé részére a jelen szerz6dés elsdleges teriileti hatalyan kiviil ad
megrendelést. [lyen esetben a Felek eljarasa az aldbbiak szerint alakul:

e Amennyiben a Megrendeld altal kiadott megrendelés a jelen szerzddés szerinti
NUTS 2 région kiviil esik, ugy jogosult a megrendelés elfogadasara a jelen szerzédés
szerinti feltételekkel és az utazasi koltségei el6re irasban egyeztetett mértékének
felszamitasaval;

e Amennyiben azonban a szerz6déses NUTS 2 région kiviili megrendelés oka baleset-
vagy életveszély elharitasa, és az 5, munkanapon sem kezdddik meg a kivitelezés és
az érintett régi6é szomszédos a jelen szerzédés szerintivel ugy a Vallalkoz6 koteles
teljesiteni a megrendelést a jelen szerzédés feltételei szerint, azonban az utazasi
koltségeit jogosult elszamolni.

5. A szamla benyujtasa és kiegyenlitése

Bl Megrendel$ a szerz6déskotést kovetden, a jelen keretszerzédésben foglaltak
alapjan egyedi igény bejelentést vagy megrendelést kiild a Vallalkozénak.

5.2. A felek id6szakos elszamolasban allapodnak meg (afa tv. 58. §). Az elszamolasi
id6szak egy honap.

2:3. Vallalkoz6é a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal igazolt munkéardl havonta
egyszer a jelen szerzédés 5.8. pontjdban meghatarozottaknak megfeleléen, az
elszamolasi napot koveto 5 naptari napon beliil nyijtja be a szamlat. Az elszamolas
napja minden hénapban a hénap utolsé napja.

5.4. Amennyiben a nyujtott szolgaltatds épitésiigyi hatosagi engedélyhez kotott, ugy
a Vallalkozo ezen teljesités értékérdl az AFA térvény 142. §-a alapjan a forditott adézés
szabadlyai szerint kiillén szamlat nyujt be.

5.5, A szamlan fel kell tiintetni a jelen szerz6dés szamat és a kiszamlazott egyedi
megrendelések szamait. A szamla kotelezd részletezési mellékletét a 10. szamu melléklet
tartalmazza.

5.6. Vallalkozé a szamlat a 3.4-3.7 pontokban rogzitett egységdijakkal és anyagar
kedvezményekkel 6sszhangban, az egyedi megrendeléseknek megfeleléen Megrendel6
alabbi cimére allitja ki:1033 Budapest, Polgar utca 8-10.
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5.7. Véllalkoz6 a szamlat igazolhaté mddon, elektronikusan, a kdvetkezd cimre
nyujtja be: eszamla@mrkl.hu

5.8. A szadmla kotelezd mellékletei: az atadas-atvételi jegyz6konyv példanya, tovabba
a kiszamldzott munkdkra vonatkozdé tételes szamlarészletezd, a Vallalkozé altal
szerkesztett és a Megrendel6 részér6l alairt teljesitésigazolas. A szamlarészletez6ben az
adott szamlaban kiszamlazott munkék elszamoldsanak f6bb adatairél sz6l6 Osszegzést
kell feltiintetni.

5.9. A mellékletekkel egyiitt hatarid6ben benyujtott szamla kiegyenlitése a jelen
keretszerz6dés 5.13 ill. 5.16 pontja szerinti fizetési hatariddvel, banki atutalassal torténik
Vallalkoz6 szamlajan megjeldlt bankszamlajara.

5.10. Az ellenszolgéltatas Kkifizetésének feltételei - valamennyi szamla esetén - a
kovetkezék: Amennyiben Villalkozé a kozbeszerzési eljardsban kézosen tett ajanlatot
maés ajanlattevével, ugy a kozottiik torténd elszamolasra az ajanlatukban benyujtott k6zos
ajanlattev6i megéllapodés rendelkezései az irdnyadoak.

5.11. Vallalkoz6(k mindegyike) legkésébb a szdmla benytjtasdra eldirt hatarid6
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az
alvallalkozokat, hogy éllitsdk ki ezen szamldikat. Véllalkoz6(k) ezzel egyidejiileg
felhivja(&k) az alvallalkozokat és szakembereket, hogy 4llitsak ki ezen szdmlaikat.

5.12.  Vallalkoz6(k mindegyike) a teljesitési igazolasok kidllitasat kovetden allitja ki
szamlajat, a szdmladban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét. Az igy kiallitott és melléklettel ellatott szamldban feltlintetett
alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendeld a szamla kézhezvételét kovetd 15.
napon atutalja a Vallalkoz6(k) szamlajara.

5.13. Vallalkozé(k) koteles(ek) az 5.12. pont szerint kifizetett §sszegbdl - amennyiben
erre a kordbbiakban még nem Kertiilt sor - haladéktalanul kiegyenliteni az alvallalkozdk
szamlait, illetve visszatartani azt (annak egy részét) a Korm.rend.§ 32/A. § (1) bekezdés
d) pontja, valamint az alvéllalkoz6val kotott szerzédésben foglaltak alapjan.

5.14. Vallalkozé az egyes egyedi megrendelések teljesitések vonatkozadsdban
legkés6bb a teljesitésigazolas benyujtasaval egyidejlileg koteles Megrendel6t
tajékoztatni a Vallalkoz6 teljesitésen beliili alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos
aranyarol, az ellenszolgaltatas teljesitésének id6pontjardl és a kifizetett ellenszolgéltatas
értékérol.

5.15. A Vallalkoz6(k) az 5.13. pont szerinti kifizetések igazoladsainak masolatait, vagy
az alvéllalkozé koztartozdst mutaté egylittes adodigazoldsdnak madsolatat atadja(ak)
Megrendelének. Utébbit annak érdekében, hogy Megrendel6 megallapithassa, hogy
Véllalkoz6(k) jogszerien nem fizette(ék) ki a (teljes) Osszeget az alvallalkozonak.
Véllalkoz6 késedelmi kamatra csak a Korm. rendelet 32/A. § szerinti igazoldsok
kézhezvételének napjatdl szdmitott 45. napot kovetden jogosult, amennyiben Megrendel6
ezen id6épontig nem teljesitette fizetési kotelezettségét.

5.16. A Felek halasztott fizetésben allapodnak meg. A Vallalkozé(k) altal benyujtott
szamldban megjelolt févallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendel6 a hidnytalan szdmla
kézhezvételétd]l szamitott 30 napon beliil atutalja, ha Vallalkoz6(k) az alvallalkozéval
szembeni fizetési kotelezettségiiket az teljesitette(ék).

5.17. Megrendel6nek jogaban all a benyujtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a Megrendel6
részérél kifogas meriil fel a benydjtott szimldnak a szerzédés teljesitésére vonatkozo
tartalmaval osszefiiggésben, gy Megrendelé koteles a kifogdsolt szamlat azok
kézhezvételétd] szamitott 15 (tizendt) munkanapon beliil visszajuttatni a Véllalkoz6hoz.
Ebben az esetben az 4tutaldsi hatdridé6t a korrigalt szdmla Megrendel6 dltali
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kézhezvételétdl kell szamitani. Amennyiben a Megrendeld részérél a szamlanak az adé-,
pénziigyi-, szamviteli jogszabalyoknak valé megfelel6ségével kapcsolatban kifogas mertil
fel, azt koteles a szamla kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil a
Vallalkozéval irdsban kézolni.

5.18. Annak rendezéséig a Megrendel6 jogosult a szamla kifizetését fiiggében tartani
vagy a Vallalkozé részére a szamlat teljesitetleniil visszakiildeni. Ha a Vallalkozdok
valamelyike az 5.13., vagy az 5.14. pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendel6 Orzi és az akkor illeti meg a
Vallalkozé(ka)t, ha igazolja(ak), hogy az 5.13., vagy az 5.14. pont szerinti kotelezettségét
teljesitette(ék), vagy hitelt érdemld irattal igazolja(ak), hogy az alvallalkozé nem jogosult
a Vallalkoz6(k) altal az 5.11. pontbeli nyilatkozat szerinti bejelentett 6sszegre vagy annak
egy részére.

5.19. A Felek rogzitik, hogy amennyiben az alvallalkozéi kifizetésre vonatkozd
jogszabalyi rendelkezések ugy valtoznak, hogy azok hatalya a jelen szerzddés teljesitését
érintik, Gigy a jelen szerz6dés a jogszabaly szerinti rendelkezések szerint médosul a Felek
kiilon megallapodasa hidnyaban is.

5.20. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6vel szembeni
barmilyen kovetelés engedményezése (ideértve annak faktoradldsat is), illetve a
Megrendel6vel szembeni barmilyen kévetelésen zalogjog alapitasa csak a Megrendeld
elézetes jovahagyasaval lehetséges. A Megrendel6 irdsos jovahagyasa nélkiili
engedményezéssel, zdlogjog alapitdssal az engedményezd/zalogjogot alapité Fél
szerzddésszegést kovet el Megrendeldvel szemben, melynek alapjan a szerz6désszegot
kartéritési felel6sség terheli.

5.21. Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozo a fizetés esedékességét kovetd naptdl a
pénziigyi teljesités napjaig a késedelemmel érintett naptari félév els6 napjan érvényes
jegybanki alapkamat 8 (nyolc) szazalékponttal novelt értékének megfelel6 késedelmi
kamat felszamoldsara jogosult a Ptk.-ban meghatarozott feltételekkel.

5.22. A Megrendel6t egyéb szerzddést biztositd mellékkotelezettség nem terheli.
Megrendel6 fizetési biztositékot nem nyujt.

5.23.  Ateljesitésigazolas kiallitasa és/vagy a Vallalkoz6 szamlajanak Megrendeld altali
megfizetése nem jelent joglemondast Megrendel§ részérdl, tovabba Megrendeld
kifejezetten fenntartja a szerz6désszegésbdl eredd igényei érvényesitésének jogat arra az
esetre is, ha a teljesitést a szerz6désszegésrol tudva elfogadta vagy Vallalkozé szamlajat
kifizette Ggy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vallalkoz6 részére.

5.24. Vallalkoz6 kizardlag - a Megrendeld fizetésétdl szamitott - harom hoénapos
jogvesztd hatarid6n beliil jogosult a késedelmi kamat iranti igényének érvényesitésére.
Vallalkozé a jelen pontban meghatarozott id6ponton tuli igényérvényesités lehet6ségérdl
a jelen szerz6dés alairasaval egyidejlileg teljeskortien és visszavonhatatlanul lemond.
Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy amennyiben késedelmes fizetés esetén tdke-, és
kamat- és koltségtartozas is fenndll, a beérkezd 6sszeget els6dlegesen a téke-, majd a
kamat-, véglil a kéltségtartozasra szamolja el.

5.25. Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkozdt, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatos
kifizetések az Art., a Kbt. és a Korm. rendelet hatalya ala esnek.

5.26. A Kbt.136.§ (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen a Vallalkoz6 nem fizet, illetve
nem szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt.
62. § (1) bekezdés k), ka) valamint kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmas.

5.27. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen a Vallalkoz6 a jelen

9
..Lakoépiiletekkel és ahhoz tartozé mellék épitményekkel kapcsolatos - jellemzden elére nem tervezhetd - karbantartasi, és hibaelharitasi,
javitasi, karelharitasi, helyreallitasi, feltjitasi bontasi, egyéb munkak elvégzése™




szerz6dés id6beli hatdlyanak teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5.28. A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan a kiilfoldi adéillet6ségii nyertes ajanlattevd
koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége
szerinti addéhatésagtél a magyar adbhatésag kozvetleniil beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
5.29. A szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a pénziigyi teljesitések soran
alkalmazzak az skonté konstrukciét, melynek mértékét a Felek 2,5 %-ban allapitjak meg.
Megrendel$ az skontd-val érintett szdmla pénziigyi teljesitése soran a szerzddés 5.15.
pontjdban deklaralt 30 naptari naptél eltéréen a szdmla benyujtasat kévetd 15 naptari
napon beliil teljesit vallalkoz6 részére.

6. Jotallasi feltételek, szavatossag

6.1. Vallalkoz6 az éltala elvégzett munkakért és a beépitett anyagokért [felolvasdlap
szerinti 36 hénap id6tartamban] jotallast vallal. A jétallas 6.5. pont szerinti id6tartama a
sikeres atadas-atvételi jegyz6konyv aldirasatél kezdddik. A jotédllasi kotelezettség
keretében Véllalkozo koteles a Megrendel6 altal bejelentett hibak kijavitasat harom, azaz
3 munkanapon beliil megkezdeni, és a munka jellegétdl fiigg6en a lehetd legrovidebb idén
beliil, de legkés6bb 10 napon beliill befejezni. Amennyiben idéjarasi vagy egyéb
kériilmények nem teszik lehet6vé a hatariddk betartdsat, Vallalkozé kérheti a hatarid6k
meghosszabbitdsit. Megrendel$ ebben az esetben a hibak kijavitdsara észszer( hatarid6t
tliz. A jotallasi idészak lejartat megeléz6en Felek jegyz6konyvben rogzitik azokat a
hib4kat, hidnyossdgokat (amennyiben a jétallasi idészak soran hibak, hianyossiagok
felmeriiltek), amelyek Kkijavitdsa a jotallasi kotelezettség korébe tartozik, és azok
elvégzésére hataridét tliznek. Amennyiben Vallalkozé valamennyi jotallasi
kotelezettségét teljesitette, Felek ezt a tényt a jotéllasi id6szakot lezaré jegyz6konyvben
rogzitik. Amennyiben Vallalkoz6 jotéllasi kotelezettségének nem tesz eleget jelen
vallalkozasi keretszerz6désben rogzitettek szerint, Megrendel6 a kijavitast madssal
(harmadik féllel) elvégeztetheti a Vallalkoz6 koltségére. A harmadik féllel torténd
munkavégzés koltségeit Vallalkoz6 nem vitathatja, azt koteles elfogadni.

6.2. Véllalkoz6 szavatol azért, hogy a szerz6dés értelmében elvégzett munkak
megfelelnek a jogszabalyokban, az egyedi és jelen szerzédésben, foglalt
kovetelményeknek.

6.3. Véllalkoz6 olyan anyagot nem épithet be és nem hasznalhat fel, amelyet részére
harmadik személy a tulajdonjog- fenntartdssal adott at, vagy egyébként harmadik
személy fenndllé jogosultsdga a Megrendeld tulajdonszerzését és az elkésziilt munka
felhasznaldsat barmilyen forméaban korlatoznd. Ennek megszegése esetén a Vallalkozo
teljes és korlatlan felelGsséggel tartozik a Megrendel6 felé.

6.4. A Vallalkozénak kartalanitania kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmertild
minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azéltal, hogy az adott szerzddés teljesitése sordn azt a
Véllalkoz6 felhasznédlta. A megrendelé jovahagyasa a Vallalkozé szerzddéses
kotelezettségére vonatkozo teljes korti felel6sségét nem csorbitja.

6.5 Vallalkoz6 az éltala elvégzett munkakra és a beépitett anyagokra, berendezésekre
12+24 hénap id6tartamra jotallast vallal. Vallalkoz6 az Egyedi Megrendelések szerinti
kivitelezési feladat eredményes miiszaki dtadas-atvétellel torténd lezarasanak napjatol
kezdéd6en, ha a hivatkozott jogszabdly hatdlya az Egyedi Megrendelés szerinti
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kivitelezési feladatra kiterjed, a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti jotdllast és a
12/1988. (XII. 27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM rendelet szerinti szavatossagot vallal. A
jotallasi és szavatossagi idGtartam mindkét esetben a sikeres atadas-atvételi eljaras
jegyz6konyvében meghatarozott datumatél szamitva kezd6dik. A Vallalkozé biztositja a
jotallasi jegyet az egyes tartds fogyasztasi cikkekre vonatkozo kotelezd jotallasrol szolo
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek esetében, illetve
teljesitmény nyilatkozathoz valamennyi beépitett termékhez (nyomtatott vagy
elektronikus formaban).

6.6. Vallalkoz6 a jelen keretszerzodés megkotése feltételeként, a szerz6déskotést
megel6zden, jelen keretszerzddés alapjan kiadott egyedi megrendelések teljesitésének
elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként, a 3.1. pontban rogzitett keretdsszeg
lehivasi kotelezettséggel érintett 40%-anak 10-%-aval megegyezd értékldi 640.000 Ft
(azaz hatszaznegyvenezer forint) Osszegli teljesitési biztositékot koteles nyujtani
Megrendel$ részére, a jelen keretszerzddés alapjan kiadott és legkés6bb teljesitésre
keriill6 egyedi megrendelés teljesitésének datumaig terjed6, de legalabb jelen
keretszerz6dés alairasatél szamitott 24 hénap valamint az opcié lehivasa esetén plusz 12
hénap opci6 idétartamra.

6.7. A teljesitési biztositékot Vallalkozé sajat dontése alapjan teljesitheti 6vadékként
a Megrendel6 fizetési szamldjara torténd befizetéssel (dtutalassal), vagy bank vagy
biztosito altal vallalt garancia biztositasaval vagy banki készfizet6 kezesség biztositasaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo -
kotelezvénnyel.

6.8. Amennyiben a teljesitési, biztositékot Vallalkoz6 kotelezvény vagy bank vagy
biztosit6 altal vallalt garancia formajaban nyujtja, igy a kotelezvénnyel és a bank vagy
biztosité altal vallalt garanciaval szemben fennall6 kovetelmények az aldbbiak:

A kotelezvénynek és a bankgarancidnak az alabbi jellemzdkkel egylittesen kell
rendelkeznie:

1.) feltétel (alap jogviszony vizsgdlata) nélkiili,

2.) azonnali (a kedvezményezett elsd irasbeli felszolitdsanak kézhezvételétdl
szamitott legfeljebb 5 munkanapon Dbelil fizet a kibocsato
biztositotarsasag/bank),

3.) visszavonhatatlan,

4.) hatarozott idejii (sziikség esetén meg kell hosszabbitani),

5.) kibocsatéja EU vagy OECD tagorszagban miikodési engedéllyel rendelkezd
hitelintézet, annak tobbségi tulajdont leanyvallalata vagy fioktelepe,

6.) kedvezményezettként Megrendel6 van feltiintetve,

7.) Vallalkoz6 nem nyujthat be olyan  kotelezvényt/bankgaranciat
Megrendel6nek, melyre vonatkozé igénybejelentéshez az eredeti példany
benyujtasa szilikséges.

Amennyiben a biztositékot Vallalkoz6 bankszdmlara torténd befizetéssel nyujtja, ugy
Vallalkoz6 lemond az ily mddon teljesitett biztositék 6sszege utani kamat felszamitasarol
a biztositéknyujtas teljes id6tartaméara vonatkozéan.

Bankszamlara torténé befizetéssel nyujtandé biztositék esetén a biztositékot akkor kell
hataridében benyujtottnak tekinteni, ha annak teljes 6sszege Megrendeld részére torténd
benyujtasaig a Megrendel6 bankszamldjan mar jovairasra Keriilt. A blzt051tekkal
kapcsolatos valamennyi kiadast a Vallalkozé viseli.

6.9. Késedelem, illetve meghitsulds esetén Megrendel6 a kotbér osszegét jogosult a
teljesitési biztositék 6sszegébdl lehivni. A teljesitési biztositékon feliil Megrendel$ azon

»Lakoépiiletekkel €s ahhoz tartozo mellék épitményekkel kapcsolatos - jellemzden elére nem tervezheto - karbantartasi, és hibaelharitasi
javitasi, karelharitasi, helyreallitasi, feltjitasi bontasi, egyéb munkak elvégzése

[

%1%%
B [




kotbér igényét, amelyre a teljesitési biztositék nem nyujt fedezetet, illetve egyéb
kartéritési igényét is érvényesitheti Vallalkozéval szemben.

7 Az egyedi megrendelések kiadasa, teljesitése

7.1. A munkateriilet dtaddsa
7.1.1. A munkaterilet &tvételének id6pontja:
- nett6 anyagkoltség nélkiili 400 000,- Ft becsiilt érték alatti javitasok esetén (7.2.
pont) a Megrendeld értesitését kovetd 2 napon.
- egyéb, a megadott értékhatar feletti munkak esetén az egyedi megrendelésben
megjel6lt napon, tipikusan az egyedi megrendelés Vallalkoz6 részére torténd
megkiildésének napjatdl szamitott 5 munkanapon belil.
7.1.2. A munkateriilet dtadasarol-atvételérdl szerz6do felek a Megrendel6 dontése
alapjan a helyszinen az aktudlis allapotot rogzité jegyz6konyvet vehetnek fel, de a
munkakezdésnek nem feltétele az irasban rogzitett munkatertilet &tadas. Ebben rogzitik
a munkateriilet biztositdsaval kapcsolatban teendé esetleges tovabbi intézkedéseket és
az erre iranyulé egytlittmiikodés feltételeit.
7.2. A munkadk elszamoldsa
7.2.1. A Megrendel§ igény bejelentése alapjan vagy a rendeltetésszerti haszndlatot
akadélyozé6 - lizemzavar vagy meghibdsodds (a tovébbiakban: értékhatar alatti
hibajavitasok) esetében Megrendel6 igénybejelent6t kiild, illetve hétkéznap 08:00 és
16:00 kozotti idétartamon kiviil kozvetleniil értesiti Vallalkozét az altala megadott
telefonszamon. Az értesitést megel6z6en a Megrendeld képviselGje sziikség szerint a
helyszinen elvégzi a kozvetlen életveszély elhdritasat, amelyrél jegyzdkonyvet készit,
majd az igénybejelentés megkiildésével és az értesitéssel egyidejlileg a helyszini
jegyz6konyvet is megkiildi fényképes dokumentumokkal kiegészitett dllapotrogzitéssel.
Az értesités tartalmazza a havaria bekovetkezésének tényét, helyét, jellegét, a
veszélyeztetett kornyezetet és lehetdség szerint olyan tovabbi informacidkat, melyek
el6segitik a hiba gyors és szakszer( elhdritasat, vagy - ha mindez nem lehetséges - a hiba
elharitasdnak megkezdését. A munka megrendelésének ebben az esetben a Megrendeld
altal megkuldott igénybejelentés mindsiil. A telefonos értesités torténhet az Megrendel6
altal mikodtetett 24 6ras diszpécseri szolgélaton keresztiil is.
7.2.2. A szerz6d6 Felek barmelyike jogosult a telefonos értesités soran elhangzottak
rogzitésére.
7.2.3. A telefonon tortént értesitést kovetéen legkésébb a kovetkezé munkanapon
Megrendel6 e-mail Utjan irdsos igénybejelentést kiild Vallalkozé jelen véllalkozasi
keretszerz6désben megjelolt e-mail cimére. Az e-mailen torténd igénybejelentés a 7.2.1.
pontban foglaltakon tul tartalmazza a telefonos értesités id6pontjat (o6ra, perc
pontossaggal).
7.2.4. Vallalkoz6, a Megrendel§ értesitését kovetSen, koteles haladéktalanul, de
legkésébb 48 6ran beliil megkezdeni a helyszini munkavégzést, a bejelentett lizemzavar,
ill. meghibasodas felszdmolasat, valamint az elsédleges veszélytelenitést. A megkezdett
munka elvégzésére Véllalkozé szdmdra legfeljebb 15 munkanap &ll rendelkezésre. E
hataridén beliil a Vallalkoz6 feladatai a hibajavitdshoz, valamint a helyreéllitidshoz
kozvetleniil sziikséges tevékenységeket foglaljdk magukba azzal, hogy a feladatok
elvégzéséhez sziikséges anyagfelhasznalds netté értékhatdra nem haladhatja meg az
1.000.000,- Ft-ot. Amennyiben a 15 munkanapos hatarid6 betartdsara a Véllalkozo altal
nem befolyasolhaté, objektiv kiils§ okokbdl nincsen lehetdség, Vallalkozonak a 15
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munkanap letelte el6tt egyeztetést kell kezdeményeznie a Megrendel6vel a munka
befejezésének lehetséges id6pontjarol. A befejezési hataridé ebben az esetben is az a
legrovidebb idétartam, mely a munka elvégzéséhez miiszaki-technolégiai szempontbél
szlikséges, e tekintetben Vallalkoz6 nem hivatkozhat kapacitdshidnyra vagy egyéb
munkaszervezési problémara. Az értékhatdrt meghaladé helyreallitasi igény esetén
Megrendeldi jovdhagyas sziikséges. A Megrendel6i jovahagyas a Vallalkozé 4ltal
megkiildott ajanlat alapjan torténik.
7.2.5.  Ertékhatért varhatéan meghaladé hibajavitdsi munkdk esetében, vagy egyedi
Megrendeldi igényre a Vallalkoz6 ajénlatot készit. Az ajanlatkérési igényét a Megrendeld
igénybejelentéssel kozli a Vallalkoz6 felé. Az igénybejelentés kézhezvételétdl szamitott 5
munkanapon beliil a Vallalkozé tételes arajanlatot kiild e-mailben (.slo9 kiterjesztésii
fajlban), valamint az azzal megegyezd beszkennelt, és minden oldalan alairt 4razott TERC
épitbipari koltségvetés készit6 program tovabbiakban (TERC program) szerinti
koltségvetést mellékelve Megrendel§ részére. Az 4rajanlat miiszaki tartalma nem
terjedhet tovdbb a meghibdsodas felszdmoldsidhoz kozvetleniil —sziikséges
tevékenységeken, és anyagfelhasznalason.
7.2.6. Azarajanlatban meg kell adni a felhasznalt anyagok arat, és mennyiségét, tovabba
a feladatteljesités (rezsiéraban meghatarozott) munkaid§-igényével kalkulalt munkadijat
is tartalmazo teljes ellenértékét, adott esetben a részteljesitések megbontasat. Az
arajanlatot a legfrissebb adattartalmi TERC V.L.P. programmal, vagy az abban foglaltakkal
teljes mértékben egyezden kell elkésziteni. Az drajanlatban a TERC program kézponti
ON adattiriban nem szerepels, tovabba az arajanlatban az ON adattarban
rogzitettol eltéré6 moédon alkalmazott:
- anyagarak esetében az érintett termék magyarorszagi forgalmazéjanak
nyilvanosan elérhet6 listadrabdl, a jelen vallalkozasi keretszerz6désben rogzitett és
a TERC programban feltiintetett anyagegységarakra vallalttal azonos mértéki
arkedvezményt kell Vallalkozénak biztositania, illetve amennyiben nincs a
magyarorszagi forgalmazo altal kozzétett és nyilvanosan elérhet6 listadra, abban az
esetben az drajanlatnak ezekre az anyagokra Kkiilon egységirelemzést is
tartalmaznia kell. Megrendel6 jogosult az ilyen tételekre vonatkozdan arellenérzést
végezni, amelyet nyilvanosan elérhet6 arlistdkra alapozva, vagy az adott terméket
forgalmazo vallalkozastél torténd drajanlatkéréssel folytat le. Amennyiben az
arellendrzés eredményéhez viszonyitva a Vallalkoz6 altal az arajanlatban megadott
tétel 5 %-nal nagyobb mértéknél magasabb értéket mutat, Vallalkoz6 koteles ezt a
tételt az arellen6rzés eredményének megfelel6 értékre modositani.
- normatételek esetében, az drajanlatnak a keretszerz6désben rogzitett
rezsioradijak mellett alkalmazni kivant normaidékre vonatkozéan normaidé
elemzést is tartalmaznia kell. Megrendeld jogosult az ilyen tételekre vonatkozéan
norma, illetve arellendrzést végezni. Amennyiben a norma, illetve arellendrzés
eredményéhez viszonyitva a Vallalkoz6 altal az drajanlatban megadott tétel 5 %-nal
nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vallalkozé koteles ezt a tételt az
ellen6rzés eredményének megfelel6 értékre modositani.
Emellett - ha a munkavégzés még nem fejez6d6tt be - az ajanlat tartalmazza a vallalt
teljesitési hataridét. Vallalkoz6 ebben az esetben is koteles a teljesitési hataridé
megallapitdsakor azt a legrévidebb idGszakot alkalmazni, mely a munka
elvégzéséhez szakmai, technolégiai szempontbdl feltétleniil sziikséges, e
tekintetben nem hivatkozhat kapacitashianyra.
7.2.7. Az drajanlat készitése soran jelen vallalkozasi keretszerzédés 3.4-3.6 . és 7.2.6.
pontjaiban rogzitett netté rezsiéradij, valamint 3.7 pont szerinti anyagarkedvezmény
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alkalmazasa kotelezo.

7.2.8. A Megrendel a megkiildott drajanlatot feltlvizsgalja a 7.3. pontban foglaltak
szerint.

7.2.9. Az arajanlatnak a Megrendel§ altal tortént elfogadasat kovetéen Megrendel6
megrendelést kiild Véllalkoz6 jelen villalkozasi keretszerz6désben megjeldlt e-mail
cimére.

7.2.10. A munka teljesitését kovetden csak a miiszaki atvevd altal felilvizsgalt felmérési
naplé és Megrendeld altal elfogadott koltségvetés (7.3. pont szerint feliilvizsgalt és
elfogadott 4rajanlat) alapjan allithat ki a teljesitésigazolas és a szamla.

7.3. A Vallalkoz6 drajanlatinak feliilvizsgélata

7.3.1. Vallalkoz6 jévahagydlag tudomdsul veszi, hogy Megrendeld fenntartja maganak a
jogot arra, hogy Vallalkozé 7.1. és 7.2 pontok szerinti drajanlatat a mindenkori TERC
épitéipari normagyijtemény alapjan felllvizsgalja a mindenkor érvényes ON
normajegyzékben meghatarozott egységnyi dijtételek és anyagarak figyelembevételével,
a felujitasi munkakra vonatkozé normaid6k alkalmazaséval felilvizsgalja. Amennyiben
Megrendel§ a feliilvizsgélat, valamint az azzal egy idében folytatott arellendrzés soran
megallapitja, hogy Véllalkoz6 &ltal benyujtott tételes koltségvetés meghaladja a
Megrendeld altal készitett kontroll miiszaki tartalom és kontroll koltségvetés osszegét,
azt Megrendelé nem fogadja el, és feliilvizsgdlatra visszakiildi Vallalkozd részére. A
feliilvizsgalatra visszakiildott 4rajanlatot Vallalkozé 2 munkanapon belil kételes a
Megrendelé igényeinek megfeleléen korrigdlva djra benydjtani - az arajanlat
megkiildésének szabalyai szerint.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendels az ON egységnyi dijtételek és anyagarak
meghatarozasara TERC programot hasznalja és alkalmazza, a feliilvizsgélat id6pontjaban
rendelkezésre 4ll6 legfrissebb adattartalommal, a felGjitdsi munkdk normaidejének
alkalmazasaval.

7.3.2. Miiszaki atadas-atvétel: Az igénybejelentéssel vagy egyedi megrendelés
szerinti munkak szerzédésszer(i elvégzését kovet6en Vallalkozé6 a munka készre
jelentésével - melyet e-mailben kiilld meg Megrendel részére - dtadas-atvételi eljarast
kezdeményez. Vallalkoz6 a készre jelentést kovetGen az dtadas-atvételi eljards idopontjat
megel6z6 5 munkanapon beliil valamennyi dtadas-atvételhez, teljesitésigazolashoz el6irt
dokumentumot, fényképet Megrendels részére email-ben megkiild.

7.3.3. A munka készre jelentését kévetéen Megrendels - lehetdség szerint — a készre
jelentés megkiildését6l szamitott 3 (harom), de legkésébb 10 (tiz) napon beliili datumra
kitlizi az atadas-atvételi eljaras id6pontjat. A miiszaki atadas-atvételi eljaras Vallalkozo
feladatkorébe tartozé feltételeinek biztositdsa a Vallalkozo felel6ssége. Az eljaras soran
felvett, és mindkét fél képviselje altal alairt dtadas-atvételi jegyz6kényv — amennyiben
hibat, hidnyossagot nem 4llapit meg - egyben teljesitési igazolasnak is mindsiil. Az atadas-
atvételi jegyz6konyv mintékat értékhatar alatti és értékhatar feletti munkék esetében a
jelen keretszerzddés 6.- 7. mellékletei tartalmazzak. Megrendeld az alirt dtadas-atvételi
jegyz6konyvvel azonos teljesitési datummal, tartalommal - elszémoldsi célbol - 3
munkanapon beliil a kiallitott teljesitési igazolast kiild a Vallalkoz6 jelen vallalkozasi
keretszerz6désben megjelolt e-mail cimére (teljesitési igazolas).

7.3.4. Vallalkoz6 koteles az dtadas-atvétel soran a Megrendel6vel kézosen felvett hiba-
és hianylista alapjan a sziikséges javitdsokat a Megrendel§ é&ltal kitlizott ésszerd
pothataridére elvégezni. A pothatarid elteltével a Vallalkozo ismételten keészre jelenti a
munkat; az Gj atadas atvételi eljarasra az 7.7.1. pontban foglaltak iranyado6ak.

7.3.5. Amennyiben az &tadas-atvételi eljaras soran, illetve a javitdsok hiba és
hidnymentes elvégzése utdn Megrendeld azt allapitja meg, hogy a Vallalkozo6
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szerzddésszeriien teljesitett, a Megrendel( koteles a munkékat atvenni, és a teljesitést az
atadas-atvételi jegyz6konyvben igazolni.

7.3.6. Vallalkoz6 a teljesitési hatarid6t elmulasztja, ha annak leteltéig - az érdekkorébe
esO vagy egyébként dltala elhdrithaté barmely okbdl - a munkat nem jelenti készre, vagy
készre jelenti ugyan, de kotelez6 dokumentumok hidnyoznak, vagy a késébbiekben
lefolytatott dtadds-atvételi eljards soran Megrendel6 a rendeltetésszer(i hasznélatot
akadalyozo hibat, hidnyossagot allapit meg. Megrendel4 ebben az esetben a 12.2. pont
szerint késedelmi kotbér igénnyel élhet. Ha a Vallalkoz6 az érdekkérén kivill esé
elharithatatlan okbdl - a kapacitds hiany kivételével -nem tartja a teljesitési hataridét, a
szerz0d6 felek a hatdrid6 moédositdsat az akadalyoztatds és a munka folytatdsihoz
szlikséges felkésziilés id6tartamanak fiiggvényében egyeztetik.

7.3.7. Ha a miszaki dtadas-atvételi eljarast a Vallalkoz6 fontos ok nélkiil késlelteti, a
Megrendel§ irasban szélitja fel a Vallalkoz6t, hogy ezen értesités kézhezvételétdl
szamitott 3 napon beliil kdz6sen folytassak le az eljarast.

7.3.8. Ha a Villalkoz6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgédlatokat, gy a
Megrendel6 maga is elvégezheti azokat. A Megrendel6 altal elvégzett vizsgilatok
koltségérdl szamlat allit ki, és azokat vallalkozo6i dijbdl levonja. A Megrendeld 4ltal
elvégzett vizsgalatokat ugy kell tekinteni mintha azokat a Vallalkozé jelenlétében
folytattdk volna le, és ellenkezd bizonyitasig azok eredményét pontosnak kell elfogadni.
7.3.9. Azatadas-atvételi eljaras id6tartamaba nem szamit bele az az id6szak, amely alatt
a Vidllalkoz6 a Megrendel§ altal feltart, és a sikeres miiszaki ataddshoz sziikséges
hianyossagokat potolja.

7.3.10. A teljesités elismerését olyan hibdk alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszeri lizemvitel mellett kijavithatok, amennyiben a rendeltetésszer(i
haszndlatra alkalmassag kovetelménye teljestil. Ezekrdl a hibakrol az dtadas-atvétel soran
hibajegyzéket kell felvenni, amely tételesen tartalmazza a hibak felsorolasat, valamint a
fennmaradé munkdk ellenértékét. A hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitésére, a
hidnyossagok megsziintetésére a Vallalkozénak jegyzékonyvileg rogzitett péthataridot
kell vallalnia, mely nem lehet hosszabb 30 napnal. A teljesités elismerése a hibajegyzékre
torténd hivatkozassal adhat6 ki. A Megrendel§ engedélyezheti a fennmaradé munkak
ellenértékével csokkentett szamla kiallitasat és megfizetését.

7.3.11. Ha a mindségi hibak kijavitdsa nem lehetséges, viszont a kijavitas elmaradasa az
épitmény hasznélhatdésagara, szilardsagara, tartéssagara nincs befolyassal, a miiszaki
atadas-atvétel soran Megrendeld jogosult a teljesitést a hibdkkal egyiitt elfogadni, s
egyben a Vallalkozé dijazasat a mindségi, esztétikai hibak értékének megfeleléen
aranyosan csokkenteni.

7.3.12. Fenti 7.3.11. pont nem vonatkozik a hatésdg mindségi kifogasaiban rogzitett
hibakra.

7.3.13. Az atadas-atvétel akkor kezd6dhet meg, ha a Vallalkozo teljesitése megfelel jelen
keretszerzédésben, és az egyedi megrendelésben foglalt minden el6irasnak, tovabba a
Vallalkozé atadja a kovetkezd - az elvégzendé munkak tekintetében relevans, valamint a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és az egyedi megrendelésben el6irt kotelez6en
benydjtand6 - dokumentumokat:

e normagyjtemény mennyiségi kimutatas, illetve sziikséges szakagi bontasban és
részletezettséggel késziilt koltségvetés-kiirds a program aktudlis negyedévi adattara
alapjan,

e a koltségkiiras anyagkoltség és dijkoltség megbontasban,

e munka megnevezése, ingatlan cime, illetve

e kivitelez6 cég neve, cime, cégjegyzékszama, adészama,
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o felmérési naplo készitésének datuma,

o felmérési naplo készit6jének neve és aldirasa,

¢ K’ és ,M” jel(i tételek megvaldsuldsanak felmérései,

e alvallalkozék anyagarkedvezményének feltiintetése,

e rezsiéradij feltiintetése,

e felmérési naplo

« engedélykoteles munkék esetén az 4gazati szabélyok szerint (e-naplo, ataddas-atvételi
jegyz6konyv stb.)

ea megfeleléséget tanusitd, jogszabalyokban meghatarozott Erintésvédelmi
Jegyzékonyv

e a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélhatdsagot igazolo felelds miszaki vezetdi
nyilatkozatot,

e megval6suldsi dokumentumok

ea Megrendel6t megillets épitési (vagy kivitelezési) naplépéldanyt annak Gsszes
mellékletével,

e miiszaki 4tvevé altal elfogadott és alairt felmérési naplot,

e az épitési-bontési hulladék taroldsara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantarto
lapot.

ea Kkivitelezési dokumentaciét vagy a tényleges megvalésuldsanak megfelel6
moédositast is tartalmazé megvaldsulasi dokumentaciot, (megrendel igénye esetén
DWG, PDF formatumban), papir alapon torténd &atadas esetén 2-pld-ban. DWG
formatumban abban az esetben sziikséges benyijtani a kivitelezési dokumentaciot
vagy az épiilet tényleges megvalésuldsdnak megfeleldé moédositast is tartalmazo
megvalésulasi dokumentacidt, ha Megrendel6 ebben a formatumban (DWG) biztositja
a kivitelezés alapjaul szolgal6 tervdokumentéciot.

ea megvaldsult kivitelezés altal érintett berendezések kezelési és karbantartasi
utmutatojat,

eminden olyan egyéb dokumentumot, igazoldst, nyilatkozatot, amely az épittetd
szamadra a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges.

e a jotallasi dokumentumokat:

- abeépitett szerelvények, berendezések, egyéb tartozékok jotéllasi jegyét,

- akoziizemi méréorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyz6konyveit”, stb.

- amérési jegyz6konyveket és az elvégzett miikodési probak jegyzoékonyveit,

- avillamos berendezés elsé feliilvizsgilatanak eredményérdl készitett mindsitd
iratot (nyomtatott és elektronikus forméban)

- beépitett anyagra, késztermékre, illetve az elvégzett munkara vonatkozdéan
kiallitott minéségi tantsitvany(oka)t, teljesitménynyilatkozatok,

- kozremiikodé alvallalkozok listajat,

- jotallasi tevékenységet végzok listajat.

- fényképes dokumentécio, és egyéb a teljesitést aldtdmaszt6 nyilatkozat

- ateriiletileg illetékes dramszolgaltat6 altal el6irt dokumentumok

8. Megrendeld jogai és kotelezettségei

8.1. Vallalkoz6 képviseldjének munkavédelmi oktatdsa a Vallalkoz6 kotelessége. A
munkavégzés technolégiajaval kapcsolatos altaldnos munkavédelmi ismeretek, valamint
az adott munkara vonatkozé orszagos érvény(i biztonsagi szabalyzatok ataddsa az oktatds
részét kell, hogy képezze.
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8.2. Megrendel a munkatertiletet jogszabalyi el6iras esetén az Epitési Napléban vagy
kivitelezési naploban torténd bejegyzéssel adja at. Megrendel6i dontés alapjan az altala
készitett munkateriilet &tadas-atvételi jegyz6konyvvel is dtadhaté a munkateriilet.

8.3. Megrendel6 biztositja a Vallalkoz6, illet6leg annak alvéllalkoz6i szamara a
munkateriilet zavartalan megkoézelitését és annak - nem Kkizadrdlagos joggal valé -
birtokbavételét. -

8.4. Megrendeld jogosult, illetve koteles a munkavégzés teljes korfi, ellen6rzésére,
melynek sorédn az ott foly6 munkat nem zavarhatja.
8.5. A munkavégzéshez sziikséges energia csatlakozas lehet6ségét (viz, csatorna,

elektromos energia) a munkavégzéshez a Vallalkoz6 részére a Megrendeld biztositja.
Amennyiben az energia csatlakozas a meglévé rendszerbdl nem biztosithaté, Vallalkoz6
koteles a munkavégzéshez ezek biztositdsarél gondoskodni, amelynek koltségét az
arajanlataban (arazott koltségvetésben) elGirdnyzati koltségként jogosult feltiintetni,
majd a teljesitést kovetden koteles ennek tényleges koltségeit bizonylatokkal igazolni.
8.6. A munkavégzéshez a Megrendel6 a Vallalkoz6 részére eszkozt nem ad at, a
Vallalkoz6 a szerzddés teljesitéséhez sziikséges minden munkat/feladatot a sajat
eszkozeivel és er6forrasaira tamaszkodva koteles elvégezni.
8.7. Megrendel6 a munkdk megfelel6 mindségl elvégzését barmikor jogosult
ellendrizni; az ellendrzést Megrendel6 els6sorban miiszaki atvevd utjan teljesiti. Az
ellendrzési jog kiterjed a szerzddés teljesitésével Osszefiiggd irat- és adatszolgéltatas
kérésre, tovabba a helyszini ellen6rzésre, valamint az esetleges meghallgatdsokra is,
amelyek teljesitésének kotelezettségét a Vallalkoz6 az alvéllalkozdok vonatkozasaban is
koteles biztositani.
8.8. Megrendel6 jelen vallalkozdsi Kkeretszerz6dés megkotését KkovetGen
haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy a Vallalkozé az érintett
munkatertiletekre belépési jogosultsagot biztosité engedéllyel rendelkezzen.
8.8.1.Megrendelo kijelenti, jelen keretszerz6dés 1. szamu (miiszaki tartalom) és
2. szamu (Keretszerz6dés szerinti rész adatok, EU régiok szerinti ingatlan
adatok) mellékleteire tekintettel, hogy havonta egy alkalommal e-mailben
értesiti a Vallalkozdt alabbi valtozasokrol: Bérlék vagy a vele jogszeriien
egyltt lakok személyében bekovetkezett valtozasrol
8.8.2.Bérl6k elérhetdségeinek valtozasardl (e-mail, telefonszam)
8.8.3.Ures ingatlanok listajanak valtozasarol
8.8.4.Lakott ingatlanok listajanak valtozasardl
8.8.5.A Megrendeld tulajdonabdl kikertil6 ingatlanok listajanak valtozasarol
8.8.6.A Megrendeld tulajdonaba kertil6 ingatlanok listajanak valtozasarol
8.8.7.A felujitasokat valamint az atalakitisokat érinté esetleges tulajdonosi
hozzajarulasrol.

9. Vallalkozd jogai és kotelezettségei

9.1. A jelen szerzddést és a szerz6désben vallalt kotelezettségeit Vallalkoz6 at nem
ruhdzhatja, jogosult viszont a szerzddés teljesitése soran Alvallalkozét igénybe venni,
amennyiben azt ajanlataban jelezte.

9.2, Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsban részt vett szervezetet
a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint az eljardasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfelel6en, valaminta 65. § (9) bekezdésben foglalt esetekben és médon koteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolashoz bemutatott
szakembereket.
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9.3. Vallalkoz6 legkésébb a szerz6dés megkotésének id6pontjdban koteles a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzbdés teljesitésében, majd - a késébb bevont alvéllalkozék tekintetében - a szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt koteles elGzetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetéség, ad6szam, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében. A
nyertes ajanlattevd a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatkert
tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak véaltozasarol.
Szerzédéskotéskor ismert alvallalkozok és teljesitésiikre vonatkoz6 adatok:

1)

Alvéllalkoz6 megnevezése:

székhelye:

addszam:

képviseletre jogosult:

elérhetdség:

kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez az alvéllalkozo6t az ajanlattevo
igénybe kivanja venni (altala végzett tevékenység):

alvallalkozéi teljesités varhaté szdzalékos aranya az ajanlattevdi teljesitésen belil:

az ellenszolgdltatas alvéllalkoz6i szerz6désben meghatérozott értéke:

2]

Alvallalkoz6é megnevezése:

székhelye:

adészam:

képviseletre jogosult:

elérhetdség:

kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez az alvéllalkoz6t az ajanlattevo
igénybe kivanja venni (altala végzett tevékenység):

alvallalkozéi teljesités varhaté szazalékos aranya az ajanlattevdi teljesitésen beldil:

az ellenszolgaltatas alvallalkozdi szerz6désben meghatarozott értéke:

3)

Alvéllalkoz6é megnevezése:

székhelye:

addészam:

képviseletre jogosult:

elérhetdség:

kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez az alvéllalkoz6t az ajanlattevo
igénybe kivanja venni (altala végzett tevékenység):

alvallalkozéi teljesités varhaté szazalékos aranya az ajanlattevdi teljesitésen belil:

az ellenszolgaltatas alvéllalkozéi szerz6désben meghatérozott értéke:

4.

Alvéllalkoz6é megnevezése:

székhelye:

adészam:

képviseletre jogosult:

elérhetdség:

kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez az alvallalkozét az ajanlattevo
igénybe kivanja venni (altala végzett tevékenység):

alvallalkozéi teljesités varhat6 szézalékos ardnya az ajanlattevdi teljesitésen belil:

az ellenszolgaltatas alvallalkozdi szerz6désben meghatérozott értéke:
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9.4. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6nek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt a fenti 9.3. pont szerinti adattartalmon feliil nyilatkozni arrdl is, hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt. A Felek
rogzitik, hogy amennyiben az alvallalkozdi bejelentésre vonatkoz6 jogszabalyi
rendelkezések alapjan a bejelentés adattartalma valtozik, ugy a jelen szerzddés
modositasa nélkiil koteles a Vallalkozé a hatadlyos adattartalom szerint megtenni
bejelentését.

9.5 A Felek rogzitik, hogy alvallalkozdi teljesitésre iranyad6 a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése.

9.6. Vallalkozé felel az alvallalkozdk teljesitéséért, szakmai, miiszaki szinvonalukért
és pénziigyi alkalmassagukért. A Vdllalkozé felel6sségét a Megrendel6 felé az
alvallalkozék igénybevétele nem befolyasolja.

9.7. Vallalkoz6 gondoskodik az alvéllalkoz6k irdnyitasardl, utasitasarol és a kozottiik
meglévo egylittmikodésrdl.
9.8, Megrendel6 és az alvallalkoz6k nincsenek jogviszonyban. A Vallalkozé

kotelezettsége az alvallalkozok kozvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendeld
minden ilyen igénytdl val6 mentesitése.

9.9, Jogszerlien igénybe vett alvallalkozé esetén a Vallalkozé az alvallalkozd
teljesitéséért ugy felel, mintha a munkat sajat maga végezte volna el. Jogszerttleniil
igénybe vett alvallalkoz6 esetén a Vallalkoz6 felel6s minden olyan karért, amely
alvallalkoz6 igénybevétele nélkiil nem kdvetkezett volna be.

9.10. Vallalkozé a Megrendel6 értesitéseinek fogadasara az év minden napjan 24 6ras
elérhetdséget biztosit legaldbb egy olyan -Vallalkozé altal jelen vallalkozasi
keretszerz6désben megjelolt - telefonos elérhetdség biztositasaval, amelyen Megrendel6
barmikor elérheti.

Vallalkozo tligyeleti telefonszama: +3620 4572229

9.11. Villalkozé a munkak megkezdésétdl az atadas-atvételi eljaras lezarulasaig
koteles biztositani:

- a munkateriilet megfelel6 megjel6lését és szilikség szerinti 6rzését,

- az ideiglenes utakat, gyalogjarokat, korlatokat és Kkeritéseket, amennyiben a
Megrendelg, illet6leg bérldi, valamint a forgalom védelme érdekében sziikséges.

9.12. A 8.5. pontnak megfeleléen a Vallalkozé - a Megrendeldvel egyeztetett médon -
jogosult a munkavégzés céljabol hasznédlni a munkateriileten megtalalhat6é villamos
energia, viz-, gaz- és egyéb ellatasi szolgaltatasokat. A Vallalkozod eldzetes egyeztetés és
hozzajarulds utan sajat koltségére is felallithat ilyen célt szolgalé berendezéseket, a
munkak sikeres dtaddsa utdn a munkateriiletet az eredeti allapotra kell helyre allitania.
9.13. Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé vagy Alvallalkozéja olyan
feltételekkel talalkozik, melyek akadalyozzak a hatarid6 szerinti teljesitést, a Megrendel 6t
azonnal az épitési naplo (kivitelezési naplo) utjan, valamint irasban - e-mailben kiildott
levélben - értesiteni kell a késedelem tényérdl, és annak varhat6 idétartamarol.

9.14. Az értesités elmaradasdnak vagy késedelmes kozlésének kovetkezményeit a
Vallalkoz6 viseli.

9.15. A Vallalkozé kotelezettsége és felel6ssége a jelen szerzddés teljesitésével
kapcsolatos jogszabalyok - igy kiilondsen az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl,
a munkavédelemrél, a tlizvédelemrdl, a kornyezet védelmérdl, a kulturdlis 6rokség
védelmérdl, valamint a hulladékrdl sz6l6 torvények és az azok felhatalmazasa alapjan
megalkotott egyéb jogszabalyok - betartasa. Véllalkoz6 felel a masok egészségében, testi
épségében vagy vagyontargyaiban bekovetkezett karosodasokért is, amennyiben a kar e
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kotelezettsége megsértésébdl szarmazik.

9.16. Vallalkoz6 a Megrendel6 utasitasaitél abban az esetben térhet el, ha azt a
Megrendel6 érdeke feltétlentil megkoveteli és a Megrendel6 el6zetes értesitésére mar
nincs maéd. llyen esetben a Megrendel6t az utasitastol valé eltéréstél haladéktalanul mind
az Epitési Napl6 (kivitelezési naplé) atjan, mind irdsban - levélben vagy telefonon -
értesitenie kell.

9.17. Vaéllalkozé kérheti a Megrendel6t, Havaridanak és egyéb slirgés munkanak nem
mindsiilé munkak esetén, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontését vagy utasitasat,
amelyet még nem adott frasba. A Vallalkozé kételes minden indokolatlan késedelem
nélkil mind az épitési napld utjan, mind irdsban tajékoztatni a Megrendel6t az ilyen
jellegli igényérol.

9.18. Villalkoz6t dokumentalt figyelmeztetési kotelezettség terheli a Megrendel6
olyan utasitisdval szemben, amely a szerz6dés teljesitése soran a kérnyezetvédelem
kovetelményeinek, illet6leg el6irasainak mell6zésére vonatkozik. Ha a Megrendeld az
utasitisat a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Véllalkozé az adott munka elvégzését
megtagadhatja.

9.19. Az 4atadott munkateriileten, tevékenységével Osszefiiggésben a munkalatok
id6tartama alatt a Vallalkoz6 az 4ltala ellatott tevékenységért, illetve annak eredményéért
teljes korii anyagi felel6sséget vallal, ennek keretében felel mindazon karért, mely nem
megfelel6 munkavégzésére, vagy nem megfelel§ anyag beépitésére vezethet6 vissza. E
korben Vallalkoz6 azon Kkarért is felel, amelyet harmadik személy a Vallalkoz6
tevékenységével oOsszefliggésben érvényesit a Megrendeldvel szemben. Vallalkoz6
kotelezettséget vallal arra, hogy harmadik személy kéarigénye érvényesitése esetén a
Megrendel6 érdekében az egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljarasban részt vesz.
Amennyiben a harmadik személy iranydban Megrendel6t Vallalkozé tevékenységébdl
vagy mulasztisabdl eredGen kartéritési felel6sség terhelné, a keletkezett jogos karigény
osszegét Vallalkoz6 Megrendelének olyan id6pontban fizeti meg, hogy az hataridében
tovabbithaté legyen a karosult részére. Amennyiben a jogos karigény a vallalkozdi dij
megfizetését megel6z6en esedékes, a kardsszeget Megrendel6 kozvetleniil levondsaba
helyezheti vallalkozéi dijabol.

9.20. A Vallalkoz6 ajanlati kotottsége az egyedi igénybejelentésére adott arajanlatban
megjelolt ar tekintetében az alédbbi idStartamra terjed ki, azzal, hogy ajanlati kotottség
ideje maximum 20 naptari nap lehet.

9.21. Az ajanlati kotottség ideje az arajanlat Vallalkozo 4ltal torténé megkildésével
kezdddik. A Megrendeld jogosult az arajanlat kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil az
arajanlatban szerepl6 tételek ellen kifogdst elGterjeszteni, illetve az éltala megadott
szempontrendszer, illetve igények szerint moédositott drajanlat elkészitését kérni a
Vallalkoz6t6l melynek a Vallalkoz6 a hianypdtlési felhivas atvételét kovetd 10 napon beliil
koteles eleget tenni, és a modositott ajanlatot Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A
Megrendeld szempontjai és igényei szerint elkészitett, médositott drajanlat tekintetében
az ajanlati kotottség a Megrendeld éltal torténd kézhezvételtdl indul.

9.22. Amennyiben a Megrendel6 a fenti 5 napos hatdridén beliil az arajanlattal
kapcsolatban nem nyilatkozik, az drajanlatot a nyilatkozattételi hataridd lejartat koveto
napto6l a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

9.23. Az ajanlati kotottség nem vonatkozik a Véllalkoz6 kell§ koriiltekintése mellett
adott ajanlatnak a Vallalkoz6 altal elére nem ismert koriilmények, rejtett hibak,
hidnyossagok miatti, vagy a Véllalkozénak nem felréhatd, rajta kiviilallé okbdl térténd
moédosuldsra. Az 4rajanlat modosuldsanak okat Vallalkozé irasban, a konkrét okok
megjelolésével koteles indokolni Megrendeld részére.
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9.24. Vallalkozé és Alvallalkozo altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért a Vallalkozoé teljes korii anyagi felel6sséget vallal, ennek keretében felel
mindazon karért, mely nem megfelel6 munkavégzésére, vagy nem megfeleld anyag
beépitésére vezetheté vissza. Ezen koérben Vallalkozé azon karért is felel, melyet
harmadik személy a Vallalkozé tevékenységével Osszefliggésben érvényesit a
Megrendel&vel szemben.

9.25. Vallalkoz6 koteles a munkavégzés soran keletkezett kdrokat a Megrendeld,
illet6leg mas karosult részére sajat koltségén helyredllitani. Amennyiben a helyreallitds
nem lehetséges, a karokat meg kell téritenie.

9.26. Megrendel6 barmilyen jévahagyasa a szerzddés teljesitése soran Vallalkozé
szerz6déses kotelezettségére vonatkozo teljes kori felel6sségét nem csorbitja.

9.27. Vallalkoz6 a kivitelezési munkak soran keletkezett hulladékot, valamint az egyéb
felesleges anyagokat koteles sajat koltségén a munkateriiletrdl eltavolitani.

9.28. Vallalkoz6 a munkavégzés soran keletkez6 veszélyes hulladékot csak a
jogszabalyokban el6irt célbdl, és csak a jogszabdlyokban eldirt hatdsagi engedéllyel,
mindsitéssel rendelkezé harmadik személynek adhatja at. E pont megszegésének minden
kovetkezményeiért a Vallalkozé felel.

9.29. A munkak befejezése utan a Vallalkozénak el kell széllitania a munkaeszkozeit, és
a munkatertiletet tisztan és rendezett allapotban kell atadnia.

9.30. A Vallalkoz6 kételes az altala elvégzett munkat az Epitési Napléban, ill. nem e-
épitési napl6 koteles munkék esetében a Kivitelezési Naploban dokumentalni.

9.31. A Villalkoz6 munkateriiletet kizarélag az Megrendelésben rogzitett
munkavégzéshez, kizardlag a feladat ellatasahoz felétleniil szlikséges ideig haszndlhatja.
Azon ingatlanok esetén, amelyekben bérld lakik, a munkat ugy koteles ellatni, hogy a
bentlakékat sziikségteleniil ne zavarja, és az ingatlan rendeltetésszeri hasznalta- a
munkak jellegének figyelembevételével- folyamatosan biztositott legyen.

9.32. Minden anyagnak, Kkészterméknek és elvégzett munkdnak, amelyet a
Vallalkozénak Kkell beszereznie vagy elkészitenie, mindségi tanusitvanyokkal kell
rendelkeznie. Ezen miibizonylatokat/tantsitvanyokat Vallalkozé koteles a beépitést
megel6z6en a miiszaki atvevg (k) részére bemutatni és azt kdvetSen az épitési napl6 vagy
kivitelezési napl6é mellékleteként kezelni, és a készre jelentés soran a Megrendeld részére
atadni.

9.33. JelentGs - kiilonosen a jogszabaly szerinti hatarértéket meghaladé - zajjal jaré
bontéasi munkakat Vallalkoz6 csak a Megrendel6vel egyeztetett id6pontban végezhet, az
egyeztetésre tekintettel tobbletkoltséget nem érvényesithet.

9.34. A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges kozteriilet foglalasi engedély,
fakivagasi engedély beszerzése a Vallalkozo feladata, ezek megszerzésével és kiadasaval
kapcsolatban felmertild 6sszes koltség Vallalkozot terheli.

9.35. A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a munkavégzés folyaman biztositani és
fenntartani az osszes vilagitast, figyelmeztetd jelzést stb., amely a beruhdzas védelmére
szolgdl, vagy masok biztonsaga érdekében sziikséges.

9.36. Vallalkoz6 koteles allandé helyszini képvisel6je altal biztositani a sziikséges
felligyeletet és iranyitast a munkavégzés folyaman.

9.37. Vallalkozé Kkijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerzédés szerinti munkak
elvégzéséhez - sziikséges valamennyi engedéllyel és jogosultsaggal, tovabba
szakértelemmel.

9.38.  Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat, akik
vonatkozadsaban az ad6- és TB - jogszabalyok szerinti bejelentési kotelezettségeinek -
nem magyar allampolgarok esetében ezen tulmenden a belf6ldi munkavallaldsra
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vonatkozoé jogszabalyok szerinti egyéb kotelezettségeinek - eleget tett.

9.39. Viallalkozo koteles Megrendels szaméra az ellendrzést lehetdvé tenni, és az ahhoz
sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni a 8.7. pontban foglaltak szerint. A
Vallalkozé koteles az egyes munkarészek helyének eltakarasa el6tt a Megrendel6 miiszaki
atvevdjét értesiteni. Az eltakards csak a miszaki atvevd irasbeli (pl. az épitési naploba
(kivitelezési napl6) torténd bejegyzéssel és foté dokumentacidval) engedélyével
végezhetd el.

9.40. A munkdk elvégzése soran Vallalkozonak figyelemmel kell lennie az érintett
épitmény - esetlegesen élet- vagy balesetveszélyes - miiszaki allapotara. Véllalkozo a
munkak sordn a balesetveszélyes vagy anyagi karral fenyegetd helyzeteket a szakértétol
elvarhato mértékben és médon koteles megel6zni ill. megakadalyozni. Amennyiben mégis
bekovetkezik valamilyen karesemény vagy baleset, és az megel6zhetd lett volna, ugy az
anyagi karon til az esetleges késedelem okozta veszteség is Vallalkozot terheli.

9.41. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérnoki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairél szolé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 26. §-ara is tekintettel csatolja szerz6dés szerinti teljesitési helyre, mint a
kockazatviselés helyére, a Megrendel6t is, mint kedvezményezettet feltlintetd, a
kivitelezés teljes id6tartamara Osszkockdzati (all risks tipust) épités-szerelési
felel¢sségbiztositasi szerzdés kotvényét, amelynek megléte a szerzédés alairasanak
feltétele. A biztositas elvart fedezeti értéke kareseményenként, illetve az éves kartéritési
limit vonatkozasaban az aldbbi értékeket. A vallalkozo6i felel6sségbiztositasnak a jotallas
teljes id6tartama alatt fenn kell allnia.

Részek! A biztositas elvart Elvart éves kartéritési
fedezeti értéke (30%) limit (100%)
1. Budapest 4 800 000 Ft 16 000 000 Ft

9.42. A felelésségbiztositasi kotvény jelen Keretszerz6dés 3. szamu mellékletét képezi.
10. Munkavédelem

10.1.  Vallalkozé a munkavédelemrdl szolé torvényben és a végrehajtasara kiadott
rendeletekben meghatdrozottakat jogszabalyi kotelezettsége alapjan koteles betartani.
10.2.  Vallalkozé koteles a munkavégzés megkezdését megel6z6en alkalmazottainak
kiilon munka- és tlizvédelmi oktatast tartani, és koteles ugyanezt alvéllalkozditdl is
megkovetelni. Vallalkozé koteles Megrendeld, illetve a nevében eljaré munkavédelmi és
tizvédelmi munkatars megalapozott utasitdsait végrehajtani

10.3. A munkavédelmi hatdsdg hatarozatait Vallalkozé koteles sajat hatdskorében
végrehajtani. A hatdsag vizsgdlatarél, amennyiben arrél Vallalkozénak tudomasa van,
koteles haladéktalanul telefonon, e-mailben értesiteni Megrendel6t. A teljesitéssel
osszefiiggésben esetlegesen bekovetkezd balesetet Vallalkozé kételes haladéktalanul e-
mailben bejelenteni Megrendelének, és Megrendel6 kérésére koteles a baleset
koriilményeinek kozos kivizsgaldsdban maximalisan egytittm{ikodni.

1 A szerz6dés szerinti részen kiviili részek térlendék
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11. A szerzodés modositasa

11.1. Felek megallapodnak abban, hogy nem tekintik a szerz6dés médositasanak azt az
esetet, ha a Megrendeld helyébe a Megrendel§ szervezetébdl kiszervezésre vagy
atszervezésre 6nallo jogi személy 1ép.

Jelen szerzédést - a Kbt. 141. §-ban foglalt el6irdsainak megfeleléen - a kozbeszerzési
eljaras alapjan megkotott szerz6dések modositdsara vonatkozoé szabalyok betartiséval
kizdrélag iradsban, a Felek cégszer( alairasaval lehet médositani.

12. Hibas teljesités, szerzodésszegés

12.1.  Felek hibas teljesitésnek mingsitik kiilondsen az alabbi eseteket, azzal, hogy hibas
teljesitésnek csak a Véllalkozoénak felréhaté tevékenység vagy mulasztas mindsiilhet:
12.1.1. Megbizott a hibajavitdsi, helyreallitasi, bontdsi korébe tartoz6, valamint a
Megrendel6 altal eseti megrendeléssel elrendelt munkdkat nem megfelel vagy nem az
4gazati el6irdsoknak megfelel6 mindségben, vagy ugy végzi el, hogy azok a jelen
szerzddésben véllalt jotallasi id6 alatt ismételten javitdsra szorulnak, és a hiba oka
bizonyithatéan Vallalkozénak felr6hatdan keletkezett,

12.1.2. Megbizott hibajavitdsi, helyredllitdsi, bontdsi munkdk koérébe tartozo
tevékenysége esetén, valamint Megrendel6 &ltal eseti megrendeléssel elrendelt javitasi
munkak elvégzése sordn az ingatlanban, vagy a szomszédos ingatlanban, illetve harmadik
személy tulajdondban kart okozott,

12.2. Vallalkoz6 a szerz6désben, illetve annak mellékleteiben meghatarozott
hatdridGket koteles betartani, ide nem értve azt az esetet, ha a hataridé elmulasztdsa
Megrendeld, tevékenységére vagy mulasztasara vezethetd vissza. Amennyiben Vallalkoz6
neki felréhaté okbél a szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridék vagy kezdési
hatdridék tekintetében felréhaté késedelembe esik, vagy szerzddéses kotelezettségét
nem teljesiti, igy Megrendelé késedelmi ill. meghitsulasi kotbérigényt érvényesithet
jelen keretszerz6dés 17. pontja szerint.

A Villalkozé 15 napot meghalad6 késedelme esetén a teljesitést meghiusultnak kell
tekinteni.

12.3. Mentesiil Vallalkoz6 a kotbérfizetési kotelezettségtdl, ha szerzédésszegését
kimenti. '

12.4. A szerzddéses teljesitésnek meg kell felelnie a jogszabdlyi el6irasoknak, a
szerz6désben és az egyedi megrendelés tartalmat meghatarozé dokumentaciéban
meghatarozott feltételeknek. Szerz6désszegésnek mingsiil minden olyan magatartas vagy
mulasztds, amelynek soran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerz6dés alapjan 6t terheld
barmely kotelezettségének nem tesz eleget, és ezen kotelezettségét irasbeli felhivas
ellenére sem teljesiti.

12.5. A kotbér érvényesitése mellett Megrendel§ jogosult az azt meghaladé kérat
érvényesiteni és egyéb szerz6désszegésbdl ered6 jogaval élni.

13. Vis maior

13.1. A felek mentesiilnek szerzddésszegésiik jogkovetkezménye alél, ha a
szerz6désszegésre vis maior kdvetkezménye.

13.2. Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akaddlyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, koteles irasban (e-mailben és telefonon) értesiteni a
masik felet, s koz6lni vele az esemény koriilményeit, okdt és feltehet6en varhatd
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id6tartamat. Ebben az esetben az vonatkozé hatdridé meghosszabbodik a vis maior
id6tartamaval, melyrdl a felek el6zetesen egyeztetnek. A vis maior bekovetkeztét -
amennyiben annak tényét a felek barmelyike vitatja - a vis maior helye szerinti
Kereskedelmi és Iparkamaratdl szarmazo jognyilatkozattal igazolni kell.

13.3. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a mulaszté Felet felel6sség terheli.
13.4. Haavis maior bekovetkezett, mindkét Fél koteles torekedni a szerz6désbdl ered6
kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszertien kivitelezhetd.

14. Afelek egyiittmiik6dése a szerz6dés idotartama alatt

14.1. Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egytittmiikodni.
Ennek sordn minden olyan akadalyrdl, vagy koriilményrél, amely a szerzddés teljesitésére
lényeges kihatassal lehet, kotelesek egyméast haladéktalanul értesiteni (akadalykozlés).
Felek a felmerild vitds kérdéseket elsGsorban a peres Gt mell6zésével kozvetlen
targyalasok utjdn kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott
kérdésekben a Ptk. valamint a Kbt. szabdlyai irdnyadéak.

14.2.  Felek vallaljak, hogy Bizalmas Informaciét sem a jelen szerzédés hatdlya alatt,
sem - idébeli korlatozas nélkiil - annak megsziinését kovetden a masik fél el6zetes,
irasbeli hozzéjaruldsa nélkiil nem hoznak nyilvanossagra, illetéktelen harmadik személy
szamara nem szolgaltatnak ki és nem tesznek hozzaférhet6vé.

14.3. Felek megallapodnak, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatos egyedi
megrendelések, igénybejelentések kiaddsdra a Megrendel6 a mindenkor hatalyos
utasitasai szerinti képviseldi jogosultak.

14.4. Megrendel6 jelen keretszerzédést alair6 képviseldje:

Mez6 Réka és Major Gabor

E-mail: mezo.reka@mrkl.hu

E-mail: major.gabor@mrkl.hu

14.5. Vallalkozé jelen keretszerzédést alaird képviseldje:
Név: Jankovich Henrik Laszl6
Telefon: | +36 209670950

E-mail: | jankovichhenrik@denco.hu

Név:
Telefon:
E-mail:

14.5.1.Vallalkoz6é részérél az egyedi megrendelések tekintetében kapcsolattartasra
megjelolt személy(ek):
Név: Harangozé Csaba

Telefon: | +3620 5634432

E-mail: | harangozocsaba@denco.hu
14.5.2.Megrendel6 részérél az egyedi megrendelések tekintetében kapcsolattartasra
megjelolt személyek:

Név: Baldzs Benjamin tertileti koordinator
Telefon: | 06303898407
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| E-mail: | balazs.benjamin@mrkl.hu |

Név: Novak Istvdn Villanyszerel6 csoport
koordinator

Telefon: | +36 30 2100655

E-mail: | novak.istvan2@mrkl.hu

Név:
Telefon:

E-mail:

14.5.3.Megrendel$ részérdl az egyedi megrendelések tekintetében teljesitésigazoldsra
megjelolt személyek:

Név: Mez6 Réka
Telefon:

E-mail: | mezo.reka@mrkl.hu

Név: Major Gabor
Telefon:

E-mail: | major.gabor@mrkl.hu

15. A szerz6dés megsziinése

15.1. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatéasarol
gondoskodni tudjon- ha
- A Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedért szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
- A Viallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

15.2. A jelen szerzédést barmely fél jogosult a masik fél silyos vagy ismételt
szerz6désszegése esetén, a vonatkozé irasbeli nyilatkozat masik fél részére torténd
kézbesitésével bedll6 azonnali hatdllyal rendkiviili felmondas utjan egyoldalian
megsziintetni, feltéve, hogy el6zetesen eredményteleniil felhivta a mésik felet a stlyos
vagy ismételt szerz6désszegés Kkikiiszobolésére, és arra észszer(i hatarid6t tlzott.
Megrendel6 rendkiviili felmondasi jogat megalapoz6 szerzédésszegésnek mindsiil -
egyebek mellett - ha Megrendel6 az egyedi megrendeléstdl a Vallalkozé szerz6désszegése
miatt két alkalommal eldll (15.5. pont), vagy ha Vallalkozé a 17.4 pont szerinti
foglalkoztatasi tilalmat - akar csak egy esetben is - megsérti.
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15.3. Megrendel6 jogosult barmely egyedi megrendeléstél indokolds nélkiil, a
vonatkoz6 frasbeli nyilatkozat Vallalkoz6 részére torténé kézbesitésével beéll6 hatéllyal
elallni, ami az egyedi megrendelést a kiadasara visszameng hatéllyal megsziinteti. A Felek
ebben az esetben kotelesek az eredeti dllapot helyredllitdisa érdekében egymaéssal
elszamolni és a sziikséges intézkedéseket megtenni, tovibbd Megrendeld koteles a
Vallalkoz6 - az egyedi megrendelés teljesitése érdekében igazolhatéan felmerilt -
indokolt koltségeit megtériteni, ide nem értve a Vallalkozé mindennapi miikodésével
sziikségszerlien egylitt jaré altalanos koltségeket (pl. alkalmazottak bérkoltsége, egyéb
rezsikoltségek stb.). Amennyiben az eredeti dllapotot nem lehet helyreallitani, az adott
egyedi megrendelés az elallas kozlésének id6pontjaban a jovére nézve szilinik meg,
azonban Megrendeld koteles a Vallalkozénak az eldllas kozlésének iddpontjaig
szerz6désszerlien teljesitett szolgaltatassal aranyos vallalkozasi dijat megfizetni.
15.4. A Vidllalkoz6 suilyos vagy ismételt szerz6désszegése esetén Megrendeld a
vonatkozé irasbeli nyilatkozat Vallalkozé részére torténd kézbesitésével az egyedi
megrendeléstol elallhat, ami az egyedi megrendelést a kiadasara visszamend hatallyal
megsziinteti. Elallast megalapoz6 stlyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilénésen
a) a 12.2. pontban rogzitett mértéket eléré - meghitsulast eredményez6 - késedelem,
b) a jogszabdlyban vagy a jelen szerzédésben el6irt munka-, tliz-, memlék- ill.
kornyezetvédelmi kotelezettségek megsértése,
c) az alkalmazottak jogszerd foglalkoztatasaval kapcsolatos 9.32. pont szerinti
kotelezettség ill. a 17.4 pont szerinti foglalkoztatési tilalom megsértése.
A szerz6désszegésre alapitott elallas kozlését megel6z6en Megrendeld jogosult, de nem
koteles a Vallalkozé részére a szerzOdésszegés Kkikiiszobolésére vonatkozodan
péthatarid6t tiizni. Szerzédésszegésre alapitott eldllds esetén a Vallalkoz6 koteles a
Megrendeld részére a 12.2. pont szerint meghitsulasi kotbért fizetni, tovabba Megrendeld
ezzel kapcsolatban felmertlt tovabbi karat megtériteni, Megrendeld pedig jogosult az
elallas folytan meghidsult szolgaltatadst maga elvégezni vagy massal elvégeztetni, az ebbdl
fakad6 tobbletkoltséget a Vallalkoz6tél kovetelni. Vallalkozé az eredeti allapot
helyreéllithatésdga esetén semmiféle koltsége megtéritését nem kovetelheti a
Megrendel6tdl, sem a Megrendeld dltal a fenti munkalatok elvégzésével megbizott
harmadik személyt6l. Amennyiben az eredeti allapotot nem lehet helyreéllitani, az adott
egyedi megrendelés az eldlldas kozlésének idépontjdban a jovOére nézve sziinik meg,
azonban Megrendel6 - kotbér- és karigénye levonasa mellett - koteles a Vallalkozonak az
elallds kozlésének id6pontjdig szerzGdésszeriien teljesitett szolgdltatdssal aranyos
vallalkozasi dijat megfizetni.
15.5. A fentieken tdlmenden barmelyik fél jogosult a jelen szerz6dés rendkiviili
felmondasra, ha

- a masik fél az illetékes birdésiagnal sajat maga ellen felszamoldsi eljaras

meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

- a masik fél fizetésképtelenségét a birdsdg a vonatkoz6 jogszabdalyok alapjan

megallapitja;

- amasik fél végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.
15.6. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, ha:

- feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a

Kbt. 141. § alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a

Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
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- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birésdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogébdl ered6
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
15.7. A jelen keretszerzédés rendes felmondassal torténé megsziintetésére
egyebekben nincs lehetdség.
15.8. A jelen keretszerz6dés rendes felmondas vagy rendkiviili felmondas utjan
torténd megsziintetése nem érinti a mar kordbban kiadott egyedi megrendeléseket,
kivéve azon esetet, ha a Megrendel§ erre iranyuld kifejezett nyilatkozatéval a felmondas
kozlésével egyidejiileg valamely egyedi megrendeléstdl a 15.3. vagy a 15.4. pont szerint
elall.
15.9. Megrendel6 részérél a szerzédés rendes vagy rendkiviili felmondasdra az
ligyvezet6, az egyedi megrendeléstdl torténd eldllasra a 14.3. pont szerint az egyedi
megrendelés kiadasara jogosult személy vagy az ligyvezetd jogosult.
15.10. AVallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6désnek barmilyen okbo6l
torténd megsziinése esetén a Megrendel§ 4ltal rendelkezésre bocsatott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkozt a szerzodés
megsziinésének napjan a megrendeld részére visszaszolgaltatja.

16. Karveszély, kartéritési felel6sség

16.1. AFeleknek a szerz6dés megszegéséért valo felel6ssége teljes korii, azalabbiakban
részletezettek szerint.

16.2. A Villalkoz6 a Szerz6dés megszegésével okozott valamennyi kart koteles
megtériteni, ideértve a tényleges kart, és az elmaradt hasznot.

16.3. A Villalkoz6 felel valamennyi karért, amely az altal igénybe vett kozrem{ikod 6k
tevékenysége folytan mertilt fel.

16.4. A Vdllalkoz6 és alvallalkoz6i altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért a Vallalkozo teljes kor(i anyagi felel6sséggel tartozik, ennek keretében felel
mindazon karért, mely a nem megfelel6 munkavégzésére vezethetd vissza. E kérben
Véllalkoz6 felel mindazon karért is, melyet harmadik személy a Vallalkozd
tevékenységével Osszefliggésben érvényesit a Megrendelével szemben.

16.5. Ha a Vdllalkoz6 a jogszabdlyi el6irasok megsértésével, illetve a szerzédésben
rogzitett kotelezettségeinek megszegése folytan a szerzddésen kiviilallé harmadik
személynek kart okoz, és a karosult harmadik személy a Megrendel6vel szemben tamaszt
kartéritési igényt, ugy a Vallalkozo koteles a Megrendel6t teljes mértékben mentesiteni a
kartéritési felel6sség aldl akként, hogy a kart a karosult harmadik személynek kézvetlentil
megtériti. Harmadik személy &ltal érvényesitett igény esetén a Megrendel6 a lehetd
legrovidebb id6n beliil koteles a Véllalkozo6t irdsban értesiteni és az eljarasba bevonni,
illetéleg a védekezést minden lehetséges eszkozzel a Véllalkozé szamara lehet6vé tenni.
A Vallalkoz6 altal nyujtott kartéritésnek ki kell terjednie azokra a koltségekre is, amelyek
kotelezettséget vallal arra, hogy harmadik személy altal a Megrendelével szemben a
fentiek szerint inditott barmely perben részt vesz, vagy a Megrendel6 oldalan
beavatkozoként fellép a harmadik fél altal a Megrendel6vel szemben inditott perbe.

16.6. A munkateriileten a Vallalkoz6 tevékenységével dsszefiiggésben a munkalatok
id6tartama alatt a karveszélyt a Vallalkozé viseli.
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17. ' Kétbér és biztositékok

17.1.  Szerz6désszegésnek mindsil minden oiyan magatartds vagy mulasztas,
amelynek soran barmelyik fél jogszabdly, illetve a szerz6dés alapjan 6t terhelé barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

17.2. A Vallalkozoénak felr6hat6 okok miatti késedelmes, hibds, illetve nem teljesitése
esetén a Megrendel6 kotbér felszamitdsara jogosult.

17.3. A Megrendeld a kotbér bizonylatolasdra terheldlevelet allit ki. Jelen
keretszerz6désben meghatarozott mindennemd kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. A
Megrendeld az esedékes szamla szerint fizetendd 6sszegbdl levonja a kiterhelt kétbér
Osszegét. Ha a szamla 6sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes
Osszeget a Vallalkoz6 koteles 8 naptari napon beliil a Megrendel6 szamlajara atutalni.

17.4. Amennyiben a Vallalkozé elmulasztja szerz6déses kotelezettségeinek a vallalt
teljesitési hataridén beliili teljesitését, ugy a Megrendel6 - egyéb karigényén tul -
késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke: az arajanlat-adasi hataridd (értve ezalatt
a Megrendel6 altali 7.6 pont szerinti feliilvizsgalatot kdvet6en esedékes atdolgozott
koltségvetést is) késedelmes teljesitése esetén naptari naponként 5000 Ft/ naptari nap,
amely drajanlatonként legfeljebb 75.000,- Ft; minden tovabbi késedelmes teljesités esetén
a késedelemmel érintett egyedi megrendelés értékének 0,5%-a/nap. A késedelmi kétbér
maximuma 30 naptari napnak megfelel6 6sszeg.

17.5. Amennyiben Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, Megrendeldvel egyeztetve koteles
péthatdridét vallalni. A pdthatdridé elmulasztdsa a szerz6dés nem megszegését
eredményezi. A pothataridé Kkitlizése, nem mentesiti Vallalkoz6t a késedelmi kotbér
megfizetésének kotelezettsége aldl.

17.6. Amennyiben Vallalkozé a szerzédésben rogzitett hatdridét barmely okbdl
elmulasztja, és nem Keriil sor Megrendel6vel egyeztetett péthatarid6 tlizésére, vagy a
teljesitésre kitlizott pothatarid6 eredményteleniil telik el, a szerzédést nem teljesitettnek
kell tekinteni. Megrendel6 a késedelmes teljesités elfogadasara nem koteles, a
szerz6désben rogzitett teljesitési hatdridé elmulasztasa esetén jogosult a szerzddést
azonnali hatallyal felmondani, illetve meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

17.7. A Vallalkozo6 hibas teljesitése esetén a hibas teljesitési kotbér vetitési alapja a
jelen szerz6dés szerinti hibdsan teljesitett ingatlanra vonatkoz6 nett6 vallalkozéi dij 10%-
a. Hibas teljesitési kotbér minimum két alkalommal érvényesithet6, ahhoz, hogy a
harmadik esetben Megrendel6 jogosult legyen a szerzédést rendkiviili felmondassal
megsziintetni, illetve meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

17.8. Ha Vallalkozonak felréhat6 okbdl a szerz6dés teljesitése meghiusul, a Vallalkozé
koteles meghitsulasi kotbért fizetni, melynek vetitési alapja egyedi megrendelések esetén
a megrendelt szolgéltatds nett6 vallalkozéi dija, a jelen keretszerz6dés meghitsulasa
esetén a vetitési alap a szerz6déses keretosszeg nett6 értékének 25%-a.

17.9. A kotbér esedékessé valik:

-késedelmi kotbér esetén, a szerz6désben rogzitett bArmely hatarid6 elmulasztasa, illetve
nem teljesitése.

-hibéas teljesitési kotbér esetén, ha Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényét a
Vallalkozonak bejelentette,

- meghitsulasi kotbér esetén, a meghitsulds id6pontjaban, mely esetben a Megrendels a
meghiusulasi kétbérigényét irasban koteles kozolni a Véllalkozéval annak 6sszegének és
jogalapjanak megjelolésével. A kotbér Osszeget a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli
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felszolitasanak kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliill megfizeti a Megrendeld OTP Nyrt
117784009-22235602-00000000 szdmu bankszamlajara.

17.10. Megrendeld jogosult a jelen pontok szerinti kotbéreket meghaladé karainak és a
szerz8désszegésbol ered egyéb jogainak az érvényesitésére is.

17.11. Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés targyaban meghatérozott tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Jelen Kkeretszerz6dés kozbeszerzési eljards lefolytatdsa utjan, annak
eredményeképpen jott 1étre.

18.2. A Felek vallaljak, hogy nem tantsitanak olyan magatartést, mellyel egymas vagy
kapcsolt vallalkozasaik jogos gazdasagi érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Vallalkozo
részérél a Szerzédés megkotésének napjatdl a Megrendel§ vagy annak kapcsolt
vallalkozasai munkajogi dllomanyaba tartozé munkavallal6inak kozvetett vagy kozvetlen
foglalkoztatasa is. Ennek biztositasa érdekében a Vallalkozé kotelezettséget véllal arra,
hogy a Szerzddéssel 6sszefliggésben, annak teljesitése sordn Megrendel6nél vagy annak
kapcsolt vallalkozdsaindl munkaviszonyban 1évé alkalmazottat sem koézvetleniil, sem
kozrem(ikodéik utjan, sem munkavallaloként, sem kozvetve nem foglalkoztatnak, kivéve
ha ebbe a Megrendel6 el6zetesen irdsban beleegyezett. Ezen szabaly megsértése
szandékos karokozasnak mindgsiil és a Vallalkoz6t teljes kartéritési felel6sség terheli.
18.3. A Viallalkoz6 a Szerzédés 18.2 pontjaban szerepl6é szabaly megsértése esetén
koteles a Megrendel6nek, vagy a Megrendel6 kapcsolt vallalkozdsainak - az erre
vonatkoz6 felhivas kézhezvételét kovet6 8 napon beliil - karataldny cimén a Megrendeld
vagy a Megrendel6 Kkapcsolt vallalkozdsa részér6l a teljesitésbe bevont érintett
munkavallalénként netté 500.000,- Ft (Otszdzezer). forintot fizetni, amennyiben
Megrendel6 nem kivan élni a 15.4. pont szerinti elallasi jogosultsdgaval. A Vallalkoz6 csak
abban az esetben mentesiil a kartéritési kotelezettség aldl, ha a szakember a Megrendels,
Vallalkozé és a Megrendeld érintett kapcsolt vallalkozdsa altal megkotott haromoldala
megallapodas alapjan és feltételei szerint vesz részt a Vallalkozd szerzddéses
kotelezettségei teljesitésében.

18.4. Jelen szerzddés 4 db egymadssal sz6 szerint megegyezdé példanyban késziilt. A
szerz6dés 2 db eredeti példanya Megrendel6t és 2 db eredeti példanya Vallalkozét illeti
meg.

18.5. A Vallalkoz6 jelen szerzdédést alairé képvisel6je a Ptk. 3:31.§-ara is kiilonos
figyelemmel a jelen szerz6dés alairdsaval kijelenti és teljes kord személyes felelGsséget
vallal azért, hogy a jelen szerzddés vonatkozasaban képviseleti joga nincs korlatozva és
nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jovahagyashoz kotve.

18.6. A szerzd6do felek jelen szerz6dést elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és
mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag és cégszeriien alairtak.

18.7. A szerz6dés a mindkét fél altal tortént alairas napjan 1ép hatalyba.
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A szerz6dés mellékletei:

Miiszaki leirads (A munkavégzéssel érintett épiiletekkel,

1. szamu melléklet: | épitményekkel kapcsolatos tovabbi informaciok,
miiszaki tartalom)
— Keretszerz6dés szerinti rész adatok, EU régiok
2. . (részek) szerinti ingatlan adatok, Tertileti lefedettség
melléklet:
(xls)
szamu : " b e .y o .
3s melléklet: Vallalkoz6 felel6sségbiztositasa (k6tvénymasolat)
szamu " . 7 . c
4. melléklet: Igénybejelentés eseti munkakra
szamu § " .
5. inallEklbe: Arajanlat elfogadasa (Megrendelés)
szamu or - e s s e
6. melléklet: Munkateriilet atadasi jegyz6konyv
szamu - x s S e g e i
7. melléklet: Egyszerisitett miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv
szamu x e e e e g s -
8. melléklet: M{iszaki atadas-atvételi jegyz6konyv
szamu N be s s 2
9. melléklet: Teljesitésigazolasi jegyz6konyv
szamu " ;
10. melléklet: Szadmlamelléklet (xls)
szamu . .
11. mell&klet: Kapcsolattartok adatai

Budapest, 2023. majus 26.

Mez6 Réka Major Gabor
MR Lakasalap Nkft.
MEGRENDELO

Budapest, 2023. majus 26.

Jankovich Henrik Laszlé

DENCO Kft.
VALLALKOZO
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4.SZ. MELLEKLET

Ko6zbeszerzési eljaras szerinti rész és megnevezese:
MRKL NKft -

Igénybejelentés azonositd szama:

Ugyintézd neve, elérhet6sége:

IGENYBEJELENTES
B sesmen on s emgmmmnys « v o soommecmare ¢ 2 mmmmic 4§ SEESHEAE ¥ 3 § AEPHESHED € § 5 SN szam alatti telephelye,
képviselete részére.

A ,MRKL NKft. tulajdonaban, kezelésében és lizemeltetésében 1évo lakdépiiletek €s hozzajuk
tartozo épitmények villamos rendszereivel kapcsolatos - jellemzden elére nem tervezhetd -
karbantartasi, iizemzavar- és hibaelharitasi, feldjitas, javitasi, karelhéritasi, helyreallitasi
munkék elvégzésére iranyulo keretszerzodés, (ajanlattételi felhivas szerinti ... rész) ............
MRKL  orszagos mikodési teriiletén.” targyd ......cceceeees veeee. szamu  vallalkozasi
keretszerzodésben szerepld feltételek mellett Megrendel6 bejelenti igényét az alabbi helyen €s
miiszaki tartalommal rogzitett karbantartasi, iizemzavar- és hibaelhdritasi, javitasi,
karelharitasi, helyreallitdisi munka elvégzésére vonatkozéan, a szerz6dés 7. pontjaban
meghatarozott feltételeknek megfeleléen.

Igénybejelentéssel érintett munka tipusa

[] Arajanlat kérés
[] Ertékhatar alatti igénybejelentés

[] hibaelhéritasi munka

[] feltjitasi munka

[] EV, VBF, VVF jegyzékonyvek

[ ] elektromos 4ram visszakapcsolasat biztosité munkak

Munkavégzéssel érintett helyszin, épiilet, épitmény, berendezés

Telepiilés (utca, hdzszam):
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Létesitmény (épiilet, épitmény) megnevezése:
Fogyaszto6i hely azonosito:

Ugyszama:

Diszpécseri azonosito:

(Amennyiben a munkavégzés helye nem hatarolhato be egyértelmiien, feltarasi helyet kell
megnevezni, meghatarozni.)

Munka jellege, megnevezése, részmunkdk felsoroldsa (egység: fm, db, m’, stb.)

Csatolt dokumentumok (t6bb dokumentum esetén felsorolas)

I:J Egyeb miszaki dokumentacio [] Alaprajz ...... db
(fényképes — db (] Egyéb.........
dokumentacio)................... db, 2+ e 52 J Helyszinenkénti 4razatlan kv.
Egyéb
14 [0) 115 11110016 P

’
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A munkavégzés elvart kezdési vagy befejezési iddpontja’
kezdés: az igénybejelentés kézhezvételét koveto ....... munkanap.

befejezés: az igénybejelentés kézhezvételét kvetd 20 munkanap.

Egyéb informaciok*

Kelt:

......................................................................

Megrendeld képviseldje

r
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5.SZ. MELLEKLET

MEGRENDELOLAP

Igénybejelentés szama: Ajanlat azonositdja:

Ugyszam:

Ingatlan cime:

MRKL munkatars neve:

Megrendelés targya:

Keretszerzodott vallalkezoi ajanlat / koltségbecslés
szerint:
Nettd Osszeg:
Bruttd 0sszeg:
Munkavégzés kezdési hatarideje:
Munkavégzés befejezési hatéarideje:
Megjegyzés:
Déatum:
Vallalkozé
Détum:
Megrendeld
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6.SZ. MELLEKLET

MUNKATERULET ATADASI JEGYZOKONYV

1. A munkateriilet atadas:

helye:
ideje:
targya:

igénybejelentés szama:

A tulajdonos:
neve:
cime :

képviseldje, telefonszama:

2. A megrendel6
neve :
cime :

képviseldje, telefonszama:

3. A Kkivitelezo
neve :
cime :

képviseloje, telefonszama:

4. A munkahelynek munkavégzésre val6 alkalmassagarél nyilatkozat:

5. Kivitelezének atadott munka taroléteriilet, helyiség, anyag megnevezése, és azok allapota:

6. Kivitelezének atadott kitiizések, alappontok, vizsgalatok eredményei, esetleges tervek
felsorolasa:

F
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J 7. Tovabbi sziikséges adatok (talajra, vizre, eltakart létesitményekre, technologiai sorrendre,
vezetékek iizemeltetdi ki- és bekapcsolasara, a teriilet lezarasara, kozlekedési utvonalakra,

| iizemeltet6i sajatos munka-és tiizvédelmi elirasokra, deponiahelyekre, helyi kikotésekre,
szokasokra, igényekre, bontott anyagok sorsara.)

8. Esetleges munkavégzési kotottségek:

9. Nyilatkozat a kivitelezé részérél, hogy feltétel nélkiil, vagy milyen feltételekkel veszi at a

munkateriiletet:
‘ Kelt:
‘ k.m.f
|
|
e e
‘ Megrendeld részérdl Vallalkozé részérél

¢
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7.SZ. MELLEKLET

Egyszeriisitett miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv

(értékhatar alatti munkakhoz)

Munka megnevezése:

Keésziilt:

Jelen vannak:

Megrendeld megnevezése: MRKL NKfft.
Megrendel6 cime 1033 Budapest. Polgar u. 8-10.

Kivitelez6 megnevezése:
Kivitelezd cime:

Vallalkozasi keretszerzodés szama ¢és kelte:
Arajanlat elfogadas (Eseti megrendelés) szama és kelte:
Befejezés iddpontja:
Megrendelés szerint:
Ténylegesen:
Moédositas:

A jelenlévok a fenti munkakat egyiittesen megtekintették s azt kovetden az alabbiakat allapitjak meg:

Az elvégzett munkak a megrendel6 igényeinek megfelelden, mind mennyiségi, mind mindségi
szempontbol elkésziiltek /vagy a kovetkezo észrevételekkel késziilt el/

/
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.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Megrendeld (miiszaki ellenére/miiszaki atvevdje) Kivitelezo (képviseldje)
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8.SZ. MELLEKLET

MUSZAKI ATADAS - ATVETELI JEGYZOKONYV

(Ertékhatar feletti munkéakhoz)

Az atadas-atvételi eljaras
helye:
ideje:
targya:
megrendelés szama:

A megrendeld
neve : cime :
miuszaki ellenére/ miiszaki
atvevo neve: telefonszama:

A Kkivitelezo
neve : cime :
képviseldje neve,
telefonszama: felelés miiszaki
vezetd neve, telefonszama:
A tervezo
neve :
cime :
képviseloje, telefonszama:

Az atadas-atvételi eljarason megjelentek neve és az altaluk képviselt szervek,

szervezetek megnevezése:

6. Az atadas-atvételi eljarason meghivas ellenére meg nem jelent szervek, szervezetek

megnevezése:

/
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7. A megrendelés vagy ,,Arajanlat elfogadasanak” f6bb adatai:
kelte:

modositasok kelte:

8. A munkaik kezdésének idépontja

a szerzOdés vagy az ,,Arajanlat elfogadésa” szerint:

ténylegesen:

9. A munkaik befejezésének idépontja

a szerz6dés vagy az ,.Arajanlat elfogadasa” szerint:
modositott:
ténylegesen:

10. Részhataridék megnevezése:

11. Az atadas-atvételi eljarassal kapcsolatos adatok
megkezdésének idopontja:
befejezésének id6pontja:

12. Az atadott létesitménnyel kapcsolatos jegyz6konyvek, bizonylatok tételes felsoroldsa:

13. A részletes megallapitasok (mennyiségi hianyok, minéségi hibak tételes felsorolasa, az
igényelt arleszallitasok indoklasa):
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14. Hianypotlasi és hibakijavitasi hataridék:

15. Az itadas-atvételi eljarason részt vett hatosagok, szervek, szervezetek nyilatkozatai

16. A tulajdonos nyilatkozata

17. A megrendel6 (miiszaki ellenér) nyilatkozata:

F
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TELJESITESIGAZOLAS

9.SZ. MELLEKLET

Vallalkozo neve:

Megrendel6 neve:

MRKL NKft.

Székhelye:

1033 Budapest, Polgér u. 8-10.

Szerz6déskotod szervezet
neve:

Megrendelés szama:

DMS iktatdészam:

Ugyintézo:

Teljesités helye:

Teljesités ideje:

Teljesitést igazolo
neve/telefonszama

Munka megnevezése

Netto 0sszesen

Teljesitve

igen/nem

Vallalkozé

Teljesitést igazolo
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Kapcsolattartasi adatok

11.8Z. MELLEKLET

EU régi6 | Teljesités igazolé
Budapest .... Balazs Benjamin és Mez6 Réka és Major Mez6 Réka és Major
Novak Istvan Gabor Gabor

Dél-Alfold
Dél-Dunantul
Eszak-Alfold
Eszak-Magyarorszag
K6zép-Dunantul
Kozép-Magyarorszag
Nyugat-Dunantul

Elérhetoségek:

Név Céges mobilszam MRKL e-mail cimek

Balazs Benjamin +36 30 389 8407 balazs.benjamin@mrkl.hu
Novak Istvan +36 30 210 0655 novak.istvan2@mrkl.hu
Mez6 Réka +36 30 073 2429 mezo.reka@mrkl.hu
Major Géabor +36 30554 1170 major.gabor@mrkl.hu
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Nysz.: 21850

URES_SABLON_V7

2023/02841/3002973

DENCO Kft.

Godollé
Faiskola tér 13.

2100

Generali Biztosité Zrt.
Telefonos ugyfélszolgalat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Datum: 2023.05.26.

Iktatészam: 2023/02841/3002973
Ugyintézé: Rozgonyi Rita

Telefon: +36 1 452 3333

Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat

Kétvényszam: 95213801924743400
Ugyfélszam: 46342556

Oldal: 172

Targy: Igazolas Epités- és szerelésbiztositasi keretszerzédésben biztositott épitési projekthez

Tisztelt DENCO Kift.!

Fedezetigazolas sorszama: 2023/5

Szerz6d6 — Biztositott: Denco Kft. (2100 G6doll6, Faiskola tér 13.)

Kotvényszam: 95213801924743400

Szerz6dés tipusa: Mérleg-elszamolasos

Megrendelé/Epittets:

- MR Ko6zosségi Lakasalap Kézhasznu Nkft.

Epitési munka megnevezése:

Az MRKL tulajdondban, kezelésében és Uzemeltetésében lévé
lakéépiiletek  elektromos hdélézatdval kapcsolatos  javitasok,
karbantartdsok, felljitdsok elvégzésére iranyuld keretszerzédés,
(ajanlattételi felhivas szerinti 1. rész) elsGsorban a Budapest NUTS 2
régioban, de az MRKL orszagos miikodési terlletén

Epitési munka jellege, leirasa:

Az MRKL tulajdondban, kezelésében és Uzemeltetésében |évd
lakééplletek  elektromos  haldzataval kapcsolatos — javitasok,
karbantartasok, feltjitasok

Kockazatviselés helye:

MRKL tulajdonaban, kezelésében és Uzemeltetésében [évd
lakéépiletek az MRKL orszagos mUkodési tertletén, ezen bell:

1. Budapest régié

Nett6 épitési teljesités:
(Biztositasi 6sszeg)

16.000.000,-Ft

ebbdl épitteté/megrendel6 &ltal rendelkezésre bocsatott
épitéanyag, szerkezeti elem: ,-Ft

Kockazatviselés id6tartama:

2023.05.26. — 2024.05.25.

Szavatossagi idészak:

+ 24 hénap szavatossagi fedezet (004. zaradék szerint)

Felelésségbiztositas:

Karteéritési limit: 125.000.000,-Ft/karesemény,
250.000.000,-Ft/Ev

Addszam: 10308024-4-44 = Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovarosi Térvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.




Nysz.: 21850

Generali Biztosité Zrt. Oldal: 272
Telefonos Uligyfélszolgalat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu/kapcsolat

A biztositas hatarozatlan idejl, negyedéves dijfizetési
A szerz6dés dijrendezett:2023.07.01 -ig

A Generali Biztosité Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ligyfeliink a Szerz6dé

— Biztositott, tars- és alvallalkozoéira is kiterjedd teljes korii (Contractor’ s All Risks) vagyon- és
felelésségbiztositassal rendelkezik.

Tisztelettel:

Sz atdonus’ %U}o'up\/l\’{o-

Szalkainé Rakasz Timea Rozgonyi Rita
tgyfélkezelési munkatars tgyfélkezelési munkatars

Adészam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305  Csoportos beszedési megbizés esetén a kedvezmeényezett azonositéja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



